

Clave	Concepto	Valor total estimado	Valor estimado de compras MIPYMES	Valor estimado de compras no cubiertas por TIC	Cantidad	Unidad de medida	Código de contratación	Carácter del procedimiento	Entidad	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Fecha	Plurianual	Ejercicios fiscales	Valor estimado de la anualidad	Comentarios	Fecha estimada de inicio de obra	Fecha estimada de fin de obra	Tipo del procedimiento
62501001	Instrumento de garantía para el	69244828	2569200	0	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Exoneración geotécnica a detalle de	156896557	0	156896557	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Hidráulica Sanitario y Pluvial defn	32241392	0	32241392	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Licenciamiento de la explotación	12910304	0	12910304	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	IN/INAM (Geotécnia) Estudios 5	75000000	0	75000000	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Sistema de servicio de Energía Elé	31012483	0	31012483	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Boma de Obra Pública	20245621	0	20245621	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD
62501001	Boras, Bodegas, Plataformas y ota	693965517	0	693965517	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	80500000	0	01/04/15	01/09/18	ISP	
62501001	Edificio terminal de pasajeros, via	142855372	0	142855372	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	165840000	0	01/04/15	01/09/18	ISP	
62501001	Validación de datos estadística	2068966	0	2068966	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Modelo físico y virtual	2000000	0	2000000	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Deficiencia de Obras	111206897	0	111206897	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Adquisición e instalación de tierra	35000000	0	35000000	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	15/01/15	31/12/15	AD	
62501001	Sistema de desague superficial de	42413793	0	42413793	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	15/02/15	31/12/15	AD	
62501001	Sistema de energía eléctrica	26422414	0	26422414	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Construcción de camino y balsa d	31044429	0	31044429	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	36000000	0	01/04/15	01/09/18	AD	
62501001	Edificio terminal de pasajeros (MO	215517241	0	174413793	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Sistema sanitario y pluvial 14. Et	142810345	0	142810345	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Pistas, otdras y plataformas y otr	215517241	0	215517241	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Ejecución de medidas preventivas	174413793	0	174413793	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	20000000	0	15/02/15	15/09/18	AD	
62501001	Modelo físico y virtual del INAM	14322310	0	14322310	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Servicio de agua potable durante	31051724	0	31051724	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Extracción de ademes y aducción	31051724	0	31051724	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Caminos internos para la etapa de	34581311	0	34581311	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Construcción de entrocera 12. Et	30124138	0	30124138	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Rehabilitación y adaptación de bo	21551724	0	21551724	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Contracción de acceso y estacion	3865517	0	3865517	611	N	611	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501008	Estudio de medidas preventivas de	4824586	0	4824586	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	5300000	0	01/04/15	01/09/18	AD	
62501008	Estudio Técnico Justificativo	517414	0	517414	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501008	Estudio del proyecto sumidero del r	4741392	0	4741392	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	3000000	0	01/04/15	01/09/18	AD	
62501008	Estudio de las características topog	29210345	0	29210345	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501008	Estudio de las características hidro	6886552	0	6886552	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501008	Estudio de agua potable en la eta	4310345	0	4310345	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	565372	0	565372	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	7500000	0	7500000	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	0	15/02/15	31/12/15	AD
62503001	Supervisión de Obra Pública	16886552	0	16886552	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	15/02/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	2912672	0	2912672	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	9310345	0	9310345	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	10800000	0	01/04/15	01/09/18	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	4465517	0	4465517	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	372310	0	372310	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	4465517	0	4465517	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	517414	0	517414	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	6000000	0	15/02/15	15/09/18	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	568966	0	568966	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	1632931	0	1632931	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	1551724	0	1551724	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	1024428	0	1024428	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	8051724	0	8051724	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	1072386	0	1072386	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62503001	Supervisión de Obra Pública	446276	0	446276	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62505001	Acoso Tecnológico BIM	31896552	0	31896552	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	37000000	0	01/04/15	01/09/18	AD	
21100131	Servicios de enlaces de Internet	248207	248207	0	542	N	542	0	25	25	25	25	30/01/15	1	1	51852	0	01/04/15	31/12/15	AD	
62501001	Validación de acceso (entrocera)	8620600	8620600	0	788	N	788	0	25	25	25	25	30/01/15	0	0	0	0	01/04/15	31/12/15	AD	

SUBTOTAL	55.598.117.871,00
IVA	5.895.702.059,68
TOTAL	61.493.819.931,68