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E.C. 1 DESGLOSE DE COSTOS. 

El licitante, como parte de la documentación cualitativa que integrará su propuesta 
técnico-económica, presentará la estructura de sus costos, estableciendo separadamente 
los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad 
y los gastos adicionales. 

Al determinar sus costos directos debe tomar en consideración los salarios vigentes del 
personal propuesto, los costos de los materiales y costos horarios del equipo de que se 
trate en la fecha de su proposición. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre 
el costo real y el costo considerado en el análisis de su propuesta, justificará reclamación 
del  en relación con los análisis de los precios unitarios respectivos.  

E.C. 2 ANÁLISIS FINANCIERO. 

 Con motivo de los anticipos indicados en las bases de licitación, el proponente deberá 
elaborar y presentar como un apéndice de su proposición, el análisis del costo de 
financiamiento, considerando los pagos por anticipo y estimaciones que recibirá y la tasa 
de interés que se aplicará, así como el periodo de pago de las mismas (indicar claramente 
el instrumento de interés que aplicará y la fecha  de su consideración.) 

 El porcentaje de financiamiento debe estar considerado fuera de los indirectos. 

E.C. 3 EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL. 

 Entre otros, es considerar el desglose de las aportaciones que eroga el contratista por 
concepto del sistema de ahorro para el retiro (SAR) y el  desglose de las aportaciones que 
eroga el contratista por concepto del Instituto del Fondo nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT), se determinaran en el factor del salario real. (Artículo 159 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas), no 
deberán de considerar costos en la obtención de este factor dentro de su propuesta 
técnica. 

E.C. 4 DESGLOSE DE INDIRECTOS. 

 El licitante, como parte de la documentación cualitativa que integrará su propuesta 
técnico-económica, presentará la estructura (desglose) de sus indirectos, definiendo 
claramente cada concepto que interviene. 

E.C. 5   DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

 Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; fijado por 
el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá de considerar las deducciones 
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores  en las 
utilidades de las empresas. (Articulo. 188 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas) 
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 E.C. 6 DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES 

 Son las erogaciones que debe de realizar el contratista, por  estar convenidas como 
obligaciones adicionales, de ellas se encuentran el cinco al millar por aportación a 
SECODAM. 

E.C. 7   INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 Todos los precios deben presentarse de conformidad con los lineamientos estipulados en 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigentes 
a la fecha de la presentación de la oferta técnico-económica. 

Todos los precios representan por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye en 
todos los casos: costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, 
costos de adquisición, de fabricación, de traslados, acarreos, peajes, derechos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales; por lo que no se aceptará ninguna 
reclamación o inclusión de insumos o conceptos no considerados o sobre cambios en la 
integración de los mismos, excepto en  aquellos casos contemplados en la propia Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

E.C. 8 PARIDAD PESO-DOLAR EN SUS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS 

En el análisis de los costos horarios de los equipos de importación, invariablemente deberá 
indicarse la paridad peso-dólar que se haya tenido siete (7) días antes a la fecha de la 
entrega de las proposiciones. 

E.C. 9    AJUSTE DE COSTOS 

Los ajustes de costos que en su caso se generen, serán revisados de acuerdo con los índices 
que publique la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y en todo caso se estará a lo 
estipulado por el Art. 105 y los que correspondan al Reglamento de la Ley de Obra Públicas 
y Servicios Relacionado con las Mismas y el propio contrato de obra publica 

E.C. 10   PAGO DE ESTIMACIONES 

Se deberá cumplir con los lineamientos estipulados en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como el Reglamento respectivo. 

Para esta licitación se consideran pagos quincenales, con fecha de corte, cada día 15 y 
último día de cada mes calendario. 

E.C. 11 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD. 

 El atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y 
salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la carretera, puentes e 
instalaciones y la de los trabajadores que participan en la obra. 

1. El contratista ganador de la presente licitación deberá cumplir con la señalización que 
viene enmarcada en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y 
Carreteras, editado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la 
Normatividad N.PROY.CAR.10.03.001 Ejecución de Proyectos de Señalamiento y 
Dispositivos para Protección de Obras. 

2. El personal que labora para la constructora deberá de contar con el equipo adecuado 
de seguridad de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3. El contratista ganador de la presente licitación deberá contar con la constancia en la 
que se acredite que han afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la obra. 

4. El contratista ganador de la presente licitación que labore y utilice para el transporte 
de los materiales cualquier  tramo carretero deberá contar con un seguro de daños a 
terceros, vigente desde el inicio de la obra, hasta que ésta retire sus equipos. 

5. La edad mínima de los trabajadores contratados por la constructora será la 
contemplada en la Ley Federal del Trabajo. 

6. El contratista ganador de la presente licitación contará con un completo inventario de 
dispositivos, equipos y materiales indispensables y completos para señalización de la 
obra y protección personal de los trabajadores. 

7. Cuando por causas fortuitas ocurra algún accidente, el contratista ganador de la 
presente licitación atenderán de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo 
informar oportunamente al GACM las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos 
posibles. 

8. El contratista ganador de la presente licitación mantendrá las áreas y entornos de 
construcción con el máximo de limpieza y visibilidad. 

E.C. 12 DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS (SEÑALAMIENTO) 

 13.1 El señalamiento provisional durante la ejecución de las obras, se sujetará en 
términos generales al Capítulo VI del Manual de Dispositivos para el Control del 
Tránsito en Calles y Carreteras, y la Normatividad N.PROY.CAR.10.03.001 Ejecución 
de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección de Obras, definiéndose 
tanto en número y colocación de señales así como los dispositivos luminosos tal 
como se muestra en la figura anexa. 

  El señalamiento diurno será como mínimo el siguiente: 

  Antes de la zona de transición: 

 - Señal de 56 cm x 178 cm, con la Leyenda entrada y salida de camiones a 1,500 
metros. 

 - Señal de 56 cm x 178 cm, con la Leyenda entrada y salida de camiones a 1,000 
metros. 

 - Señal de 56 cm x 178 cm, con la Leyenda entrada y salida de camiones a 750 
metros. 

- Señal de 56 cm x 178 cm, con la Leyenda entrada y salida de camiones a 500 
metros. 

 - Señal restrictiva de velocidad 60 Km/hr, de 117 cm x 117 cm, con tablero adicional 
de 30 cm x 117 cm con la leyenda “Máxima” a 100 metros. 

  En caso de trabajo nocturno, el contratista deberá colocar además del señalamiento 
diurno necesario, señalamiento luminoso, siendo responsable de su mantenimiento 
y reposición durante la realización de las obras.   Queda a cargo del contratista 
ganador de la presente licitación el aumento del número de señales a satisfacción 
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del GACM  

El costo del número de señales que se genere será con cargo al contratista y deberá 
considerarlo en sus indirectos. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen 
como combustible derivados del petróleo, como diésel, combustóleo, etc. 

Deberá mencionar en su análisis de indirectos el porcentaje que corresponda por 
señalamiento y letreros informativos de obra, así como relacionar en forma 
desglosada el costo de señalamiento. 

En caso de omitir el desglose de señalamiento por separado y el no indicar el 
porcentaje en los costos indirectos será causa de descalificación de la propuesta 
tecnico-conómica. 

13.2. El contratista ganador de la presente licitación no podrá iniciar con los trabajos si 
no cumple con lo solicitado en esta especificación y se hayan colocado a 
satisfacción del GACM las señales y dispositivos de protección, sin que estos sea 
motivo de reprogramación de la obra, ni objeto de cualquier otra reclamación. 

E.C. 13 SEGURIDAD EN OBRA. 

14.1. El contratista ganador de la presente licitación deberá contar con un encargado del 
manejo del señalamiento y seguridad con personal debidamente adiestrado para 
el manejo y conservación del señalamiento, que realice la instalación y 
mantenimiento de todo el equipo de seguridad y señalamiento, con vehículos 
provistos de señalamiento luminoso tipo torretas de color ámbar. El número de 
personas que formen la brigada será independiente del personal que sea empleado 
para controlar el tráfico vehicular “bandereros”. 

14.2. Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo deberá contar con 
cascos de seguridad y chalecos de señalamiento reflejante de color naranja. 
Además el personal de la brigada de señalamiento y los bandereros deberán contar 
con banderolas reflejantes. 

14.3. Todos los vehículos y maquinaria que emplee la constructora deberán tener 
rotulada de manera visible, la razón social de la empresa. 

14.4. Todos los vehículos y maquinaria empleadas deben contar con torretas de color 
ámbar y en perfecto estado el sistema de iluminación del propio equipo 

14.5. En los trabajos nocturnos se deberá contar con el número de unidades móviles de 
iluminación necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los 
diferentes frentes del trabajo. 

14.6. No se podrá dar inicio a los trabajos, si no se cuenta con los elementos de seguridad 
que se describen en esta especificación. 

14.7. Se debe considerar dentro del cargo de indirectos la brigada de señalamiento y el 
equipo solicitado. 

14.8. El GACM no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la 
zona de trabajo. 
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E.C. 14 HORARIO DE TRABAJO 

15.1. considerar las restricciones de horario que se tiene en cada tramo, así como los 
días que se suspenden las actividades por motivos de seguridad por la alta afluencia 
vehicular, así mismo deberá considerar las interrupciones por lluvia. 

15.2. El horario normal de trabajo  libre de lunes a viernes y hasta las 13:00 horas del 
sábado.   

15.3. Para efecto de tomar en cuenta en su programa de actividades y su repercusión en 
el costo, el licitante deberá de tomar en cuenta que en horario nocturno deberá 
cumplir satisfactoriamente con las normas de seguridad y señalamiento nocturno. 
Sin que esto genere costos adicionales al GACMN, lo que será solventado por la 
contratista. 

15.4. Se suspenderán totalmente las actividades en períodos vacacionales y días de 
descanso o festivos que se liguen a fines de semana ya que se incrementa el 
número de vehículos en circulación. 

15.5. A solicitud de la empresa constructora para realizar trabajos fuera del horario 
establecido, para recuperar atrasos y cumplir con el programa fijado, o por 
conveniencia de la misma, previa autorización de la Residencia de la Obra 
designado por el GACM, la contratista estará obligada a realizar el pago a la 
Supervisión del tiempo extraordinario cubriendo el personal que esté supervisando 
el tramo en el que sé este trabajando fuera de horario establecido en estas 
especificaciones importe que será deducido de la estimación de obra en el periodo 
correspondiente. 

E.C. 15 PROGRAMA DE OBRA.  

El licitante presentara em el programa de obra los tempos necesarios para la movilización, 
instalacion y puesta em marcha de la maquinaria considerada em su propuesta en funcion 
directa de los trabajos por ejecutar.  Debera de considerar los períodos vacacionales y dias 
festivo que por tradicion se suspende el traslado de maquinaria pesada por la red carretera 
del pais. 

El programa de obra se representará con un periodo de ejecución quincenal. El licitante 
podrá proponer un programa de ejecución de los trabajos, siempre y cuando este dentro 
de los periodos que aquí se propone y que quedara a consideración del GACM para su 
aprobación. 

El programa de ejecución de obra que presente el licitante en su propuesta técnico-
económica, deberá ser congruente con el programa de utilización de los recursos; mano de 
obra, maquinaria, materiales y fletes, de tal manera que los montos programados de obra 
mensuales, sean congruentes con los trabajos por ejecutar. 

Los participantes de esta licitación deberán considerar en sus propuestas el régimen 
normal de lluvias de acuerdo a los registros pluviales históricos emitidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) de las estaciones pluviométricas con influencia en la zona 
de trabajo; no procediendo reconocimiento de atrasos de obra por esta causa si la 
intensidad la las lluvias es menor o similar a la de los 5 años anteriores, solo en caso de 
eventos naturales extraordinarios a solicitud de la contratista el GACM estudiara la 
situación.  
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Todo lo anterior para que los licitantes consideren en su propuesta que el mayor avance 
de obra lo deben considerar en época de estiaje. 

E.C. 16 REGALÍAS  Y CUOTAS DE PEAJE. 

 El pago de las regalías de los materiales de banco debe ser considerado en el costo directo 
del precio unitario correspondiente y las rentas de los sitios para instalaciones y patios de 
mantenimiento de los vehículos y maquinaria empleada y el costo de los permisos 
respectivos, deben ser considerados en el costo indirecto. 

El peaje de las casetas de cobro debe  de incluirse en el análisis del precio unitario del 
sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes. 

E.C. 17 ACARREOS DE MATERIALES. 

 En los análisis de los costos básicos de los acarreos de todos los materiales extraídos a los 
sitios de colocación se aplicarán las tarifas de fleteros de la zona de la obra, que estén 
vigentes a partir de la fecha de publicación de la presente licitación o podrán utilizarse 
camiones propios de la empresa, anexando acuerdo por escrito con la Unión de 
Transportistas locales. 

 El licitante deberá anexar en su propuesta técnico-económica carta original compromiso 
de los acarreos con las tarifas vigentes de materiales extraídos expedida por la Unión de 
Transportistas Local que les proporcionará el servicio. 

 La suspensión del servicio de acarreos de materiales extraídos, no será motivo ni 
justificación para diferir el programa de ejecución de la obra, ni procederá reclamo alguno 
por este motivo. 

 El contratista deberá agregar en su propuesta un croquis de ubicación del banco elegido 
de desperdicios, indicando las distancias de acarreos al centro de gravedad de la obra, 
señalando la longitud de acarreos sobre pavimento y sobre terracerías. 

 Cuando se utilice tarifas de fleteros, las actualizaciones para los acarreos se hará de 
acuerdo al criterio de incrementos autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, partiendo de las tarifas de fleteros de la zona, actualizadas a la fecha de 
apertura del concurso y en la parte proporcional conforme al tiempo transcurrido que le 
correspondan, ó bien lo que indique el contrato que en todo caso regirá sobre este.  

En este caso de que el acarreo sea propuesto con camiones propios deberá incluir en sus 
análisis de precios unitarios, los análisis de costos horarios del equipo de transporte. 

Deberán considerar para la totalidad de los acarreos y los materiales, todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos, por lo que cualquier error en la cuantificación de 
acarreos por el proponente es exclusivamente responsabilidad de la empresa licitante, no 
reconociéndose reclamación posterior de ninguna índole, manifestando mediante carta de 
conformidad que ha tomado en consideración todos los aspectos de distancias para 
acarreos de materiales desde su extracción y destino final. Esta carta deberá anexarla en 
su propuesta técnica-económica 

La omisión de la presentación de la tarifa de fleteros vigente en la zona de trabajos, así 
como el croquis de ubicación del banco de desperdicios elegido indicando la ubicación con 
las distancias de acarreo al centro de gravedad del sitio de extracción y la carta compromiso 
original expedida por la Unión de Transportistas Local que le proporcionará el servicio será 
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causa de descalificación de la propuesta técnica-económica. 

Los camiones utilizados para el transporte de la mezcla deberán tener cajas metálicas 
herméticas, limpias y lisas. Cada camión deberá tener una cubierta (Lona) adecuada para 
evitar derrames durante el transporte 

E.C. 18    DAÑOS Y REPARACIONES. 

Si en el proceso de construcción de la obra el contratista o fleteros contratados por el 
causan daños instalaciones del GACM y/o a obras complementarias de la los caminos o 
autopistas tales como; bordillos, cunetas, alcantarillas, puentes, señalamientos, 
acotamientos, etc, será bajo su responsabilidad y costo la reparación  

E.C. 19 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. 

 El GACM podrá realizar una revisión física del equipo que el Licitante manifieste en su 
propuesta técnica para comprobar su estado físico y disponibilidad del mismo. Deberá 
anexar ubicación y dirección exacta donde se localiza la maquinaria que propongan en la 
propuesta técnica-económica.  Este documento deberán anexarlo dentro de la propuesta 
técnica 

Es necesario que el equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de la 
obra, se encuentre en condiciones óptimas de operación, el cual debe tener disponible a la 
entrega del anticipo.  

El GACM sugiere en estas bases la utilización de determinados modelos de equipos, pero 
será el licitante quien defina en su propuesta que equipo utilizara, siempre y cuando 
garantice los requerimientos de producción y calidad. Cualquier cambio de equipo 
propuesto durante la ejecución de la obra por necesidades de la misma, no será motivo de 
reprogramación en monto o plazo ni modificación del precio unitario donde se integre el 
equipo que se cambie. 

El GACM podrá exigir la sustitución de algún equipo que se encuentre en malas condiciones 
mecánicas o que no sea el apropiado, y pueda repercutir en mala calidad de la obra y en el 
avance normal de la misma, el equipo deberá llevar en lugar visible el logotipo de la 
empresa y número económico del mismo. 

 Si durante el proceso de la obra algún equipo requiriera de una reparación mayor, deberá 
ser reemplazado por un equipo equivalente durante el tiempo que dure la reparación, sin 
que esto represente costo adicional para el GACM. 

 Los operadores del equipo y maquinaria deberán ser competentes, con la experiencia y 
capacidad para ejecutar eficientemente los trabajos. Será exigible al contratista que se 
cumpla con este requisito. 

 El Contratista deberá de contar con el equipo y maquinaria suficiente, tal que le permita 
cumplir con los programas de ejecución de obra establecidos por el GACM debiendo 
presentar en su propuesta técnica la relación de maquinaria para este trabajo, así como su 
ubicación actual. 

 Será el licitante quien defina en su propuesta qué equipo utilizará, siempre y cuando 
garantice los requerimientos de producción y calidad. Cualquier cambio de equipo 
propuesto durante la ejecución de la obra por necesidades de la misma, no será motivo de 
cambio de precio unitario o reclamo alguno. Será la contratista quien lo proponga. 
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Cualquier descompostura de equipo y tiempo parado de maquinaria por mala operación o 
cambio de procedimiento no será motivo de modificar el programa de obra ni de 
reconocimiento de pago alguno. 

E.C. 20    PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO. 

 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, consciente de la importancia que pueden 
tener los impactos ambientales directos durante la ejecución de los trabajos objeto de la 
presente licitación, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que previenen y 
mitigan estas situaciones. Para ello formula manifestaciones de impacto ambiental y 
técnicas de control ecológico para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México. 

 Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar 
los impactos ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran: 

 Formular las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y 
aplicarlas cuando estas sean aprobadas. 

 Desmontar únicamente las superficies indispensables para la construcción de las obras 
y para que en la operación no se obstruya la visibilidad. 

 Conservar los estratos herbáceos y arbustos que protejan al bosque, eviten la erosión. 

 Despalmar sólo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando 
este sea adecuado, para arropar y propiciar su vegetación, restaurar bancos de 
materiales y controlar la erosión. 

 Depositar los desperdicios de cortes y derrumbes en bancos que se planeen 
cuidadosamente en ubicación y forma 

 Restauración de las áreas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y 
bancos de materiales. 

 Controlar las emisiones a la atmósfera de gases y ruidos, de los equipos de 
construcción. 

 Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisión 
de polvos. 

 Prevenir y controlar en su caso, los derrames de combustibles, y residuos. 

 En terminales, campamento y centros de trabajo donde exista sistema municipal de 
alcantarillado, sanitario, se deberán diseñar y construir sistemas adecuados para el 
tratamiento de aguas residuales. 

El contratista estará obligado a respetar y hacer cumplir la política ecológica del GACM 
enmarcada en esta especificación, acatando las instrucciones que gire el representante 
del mismo para la protección del medio ambiente. 

E.C. 21 AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, 
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS. 

 El licitante para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para: 
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A. Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los reglamentos y a las normas 
técnicas ecológicas vigentes relativas al control de contaminantes provenientes de 
procesos de combustión de con derivados del petróleo en fuentes fijas; sobre partículas 
sólidas provenientes de fuentes fijas y relativa al control de contaminantes 
provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes móviles.  

B. Humos y polvos que emitan los equipos, sujetarse a las Normas NOM-
043/044/045/050-ECOL-93. 

C. Sistemas de seguridad, además de las que indican las disposiciones respectivas 
(Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Instituto Mexicano del Seguro Social; y 
Secretaria de Salud. etc.),    Erosión y/o sedimentación y/o suspensión de sólidos en el 
agua, se controla con análisis de agua de los escurrimientos superficiales, aguas arriba 
y aguas abajo, antes y durante la obra. Artículos No. 85 y 86 de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

E. Residuos (papel, plásticos, refacciones usadas, lubricantes, grasas, exigir comprobante 
factura de entrega en confinamiento autorizado. Artículo 150 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente. 

F. Los derrames en el suelo de combustible, lubricantes, grasas, etc., están controlados 
por las Artículos No. 134/135/136/139/ de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.  

G. Los límites permisibles de ruido se indican en la Norma NOM-081/082-ECOL-93 

H. El transporte de combustibles se rige por el Reglamento vigente para el Transporte 
Terrestre de Materiales y residuos Peligrosos editado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

I. Suspender de inmediato las extracciones, en caso de que se descubran vestigios 
arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes. 

J. Por ningún motivo se permitirá que los talleres de mantenimiento de la maquinaria y 
unidades de transporte de material se instale en el predio del NAICM. Adicionalmente 
GACM tendrá el derecho de inspeccionar los sitos en los cuales se lleven a cabo los 
mantenimientos a efecto de que no se incumpla las Artículos No. 134/135/136/139/ 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

K. Todo equipo de transporte y vehículo que ingrese a las carreteros y/o autopistas deben 
de evitar contaminación con lodos, por lo que el licitante debe de considerar la limpieza 
y lavado de las llantas previo al ingreso a estas vías de comunicación 

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E-05 del Libro 1, Generalidades 
y Terminología de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes “El Contratista” será 
responsable de los daños y perjuicios que cause al GACM o a terceras personas, con motivo 
de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por el GACM y por violación a las leyes 
y reglamentos en vigor. 

E.C. 22   RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES. 

Este concurso está regido en el aspecto técnico por la Normatividad para la Infraestructura 
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del Transporte editada por la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigente a 
la fecha de publicación de las bases o en su caso invitación, en caso de existir diferencias 
con las especificaciones particulares y/o especificaciones complementarias que dicta el 
GACM por condiciones especiales de la obra, estas últimas  prevalecerán sobre ellas. 

E.C. 23   ADECUACIONES DEL PROYECTO EN OBRA. 

Si durante el desarrollo de la obra hubiera necesidad de realizar adecuaciones a las 
especificaciones particulares para adecuarlos a las condiciones del terreno o  alguna 
indicación que varíe de manera sustancial la ejecución de los trabajos, la orden debe 
provenir del personal autorizado del GACM para tal fin y debe anotarse en bitácora, de no 
realizarse esta anotación la indicación no podrá surtir efecto. 

Para tal efecto GACM deberá de informar con anticipación las adecuaciones a fin de que 
la CONTRATISTA prevenga la ejecución de los trabajos. 

E.C. 24   PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 El licitante deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica el compromiso de 
presentar al GACM, en caso de resultar ganador de esta licitación, dentro de los quince 
días siguientes a la firma del contrato respectivo, el Plan de Calidad de la empresa para 
esta obra. 

El contratista al que se adjudique el contrato de obra, deberá presentar a en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles siguientes a la firma del contrato a GACM, para su revisión y 
autorización un PLAN DE CALIDAD con el objeto de asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos de calidad, plazo y costo definidos. Este plan se debe diseñar de manera 
que las actividades relacionadas con la coordinación, planeación, supervisión y control de 
la obra, así como las seguridad e higiene y de manejo de almacenes, se ajusten a una 
política configurada para asegurar la calidad, plazo y costo de la obra.  

En este documento se definirán claramente las políticas de la empresa, responsabilidades 
de los participantes y acciones para llevar a cabo los requisitos de calidad, plazo, costo y 
normas reguladoras. 

 No se podrá iniciar trabajo alguno si este documento no ha sido autorizado por el 
representante designado por del GACM 

E.C. 25   BANCOS DE DESPERDICIO 

Para efectos de esta licitación, el GACM no determina los bancos de desperdicio del 
material extraído, por lo que el licitante deberá de proponer los bancos de desperdicio o 
de tiro. 

A tal efecto en la propuesta el licitante deberá de anexar copia certificada del permiso de 
autorización de la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, dependencia 
facultada para la determinación de los sitios para la disposición final de material de 
desmonte, despalme, excavaciones y construcciones ubicados en los diversos municipios 
del Estado de México vigente a la fecha de la publicación y vigente durante la ejecución de 
los trabajos objeto de la presente licitación. 

La falta de presentación del documento antes citado será causa de descalificación 
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La contratista deberá efectuar el acomodo y conformado del material existente, debiendo 
preparar la superficie del banco para recibir material producto de los trabajos objeto de 
su contrato, y así poder determinar el o los volúmenes almacenados cuando así lo requiera 
el GACM.  

De igual manera la empresa contratista tendrá la obligación de realizar las actividades de 
acomodo y conformado del material producto de las actividades realizadas, objeto de su 
contrato  en dicho banco y realizara en conjunto con la supervisora el o los 
seccionamientos topográficos necesarios para determinar los volúmenes de material que 
ingresen al sitio de depósito, para lo cual al finalizar el término de su contrato y la entrega 
de la obra, tendrán que presentar los levantamientos topográficos, gráficas diarias de 
ingreso, apoyados con la o las libretas de topografía, debidamente firmadas, por la 
contratista y la supervisión externa. Por lo que la empresa contratista deberá considera 
esta actividad en sus indirectos. 

E.C. 26  LIMPIEZA DE OBRA 

Durante el proceso de reparación la empresa contratista, deberá considerar que 
mantendrá en óptimas condiciones, tal como se encuentra: la barrera central, el 
señalamiento vertical, los indicadores de alineamiento, la defensa metálica y la obra 
complementaria; el hacer caso omiso a esta especificación, será causa de reposición con 
cargo a la empresa sin reclamación posterior al GACM; cumpliendo con la especificación 
normativa de lo dañado a satisfacción del GACM, de lo contrario se hará el descuento del 
daño en la estimaciones para cobro;  así mismo deberá mantener constantemente  la 
limpieza de los tramos que repara. 

E.C. 27   TOPOGRAFÍA 

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el CONTRATISTA 
mantendrá como mínimo una cuadrilla de topografía, con el personal y el equipo necesario 
para que pueda controlar adecuadamente los niveles de excavación y depósito en los 
bancos de tiro. El costo de estos trabajos deberá ser considerado en la integración del 
costo indirecto. 

Para la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA usando la información dada en los 
planos, así como los bancos de nivel, monumentos de referencia que le proporcione 
GACM, colocara todas las estacas, mojoneras y puntos topográficos necesarios para la 
correcta ejecución y control de los trabajos. 

Será responsabilidad de la CONTRATISTA la conservación de la referencias topográficas 
por lo tanto no será motivo de reconocimiento por parte de GACM ni en plazo o monto 
derivado de los efectos que se pudiesen causar durante la ejecución de los trabajos ante 
potenciales problemas de perdida, daño y reposición de los bancos de nivel, mojoneras, 
ejes y demás referencias topográficas. 

Si previo o durante la ejecución de los trabajos la CONTRATISTA encontrara diferencias 
topográficas entre la información proporcionada en los planos y la obtenida en campo 
deberá de informar oportunamente a GACM  de estas a fin que GACM tome las medidas 
necesarias e informe a la CONTRATISTA las adecuaciones que corresponda. La omisión en 
lo señalado anteriormente no será motivo de reconocimiento en plazo y monto. 
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E.C. 28   REPRESENTANTE EN OBRA 

El contratista deberá tener en la obra permanentemente un ingeniero civil, ingeniero 
arquitecto, arquitecto o profesionista afín que sea su representante, cuyo título deberá 
estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública, anotando para tal efecto el nombre y número de la cedula profesional que lo 
acredite como tal, así como tener suficiente experiencia en obras de la índole de la que se 
llevará a cabo, y facultado en los términos y para los efectos a que se refiere la regla 3.3.6 
de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Publicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas para las dependencias y entidades de la administración 
pública federal. Este documento deberá anexarlo dentro de su propuesta técnica.  

E.C. 29 CONSERVACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO DENTRO DEL PREDIO DEL NAICM 

Es responsabilidad del contratista de obra la conservación de los caminos de acceso dentro 
de los límites del predio, a efecto de que éstos se mantengan en óptimas condiciones de 
tránsito y garanticen un tránsito constante y seguro de los vehículos y las unidades de 
transporte del material 

E.C. 30 ESTUDIOS ESPECIALES 
El GACM proporciona a manera informativa y a efecto de cálculo de las distancias de 
acarreo de los centros de gravedad del sito de extracción a los bancos de tiro o desperdicio 
propuesto por el licitante las coordenadas del sitio. 
El licitante por cuenta y orden del mismo deberá de llevar a cabo los estudios que le 
permitan determinar la profundidad de corte de excavación a efecto de determinar 
adecuadamente los equipos de extracción. 
Dado lo anterior el GACM no reconoce modificación alguna a los precios unitarios ni 
programa de ejecución si las consideraciones contempladas por el licitante en la propuesta 
técnico-económica no corresponden a las condiciones reales del sitio. 

 


