GRUPO AERPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,

E.C.1

E.C.2

E.C.3

E.C.4

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

DESGLOSE DE COSTOS.

El licitante, como parte de la documentacién cualitativa que integrara su propuesta
técnico-econdmica, presentard la estructura de sus costos, estableciendo separadamente
los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad
y los gastos adicionales.

Al determinar sus costos directos debe tomar en consideracion los salarios vigentes del
personal propuesto, los costos de los materiales y costos horarios del equipo de que se
trate en la fecha de su proposicion. Ninguna delas diferencias que pudieran resultar entre
el costo real y el costo-considerado en el analisis de su propuesta, justificara reclamacion
del en relacién con los analisis de-los precios.unitarios respectivos.

ANALISIS FINANCIERO.

Con motivo de los anticipos-indicados en:las bases de licitacion, el proponente debera
elaborar y presentar como un apéndice. de. su-proposicion, el andlisis del costo de
financiamiento,.considerando los pagos por anticipo yestimaciones que recibird'y la tasa
de interés que se aplicard, asi.como el periodo de pago delas mismas (indicar claramente
el instrumento de interés que aplicaray la fechade su'consideracion.)

El porcentaje de financiamiento debe estar'considerado fuera de los indirectos.
EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

Entre otros, es considerar el desglose de las.aportaciones que eroga el contratista por
concepto.del sistema de ahorro para el retiro (SAR).y-el desglose de las aportaciones que
eroga el contratista por concepto del Instituto del Fondo.nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT), se-determinaran en el factor del'salario real. (Articulo 159 del
Reglamento de la;Ley.de Obras Publicas y. Servicios. Relacionadas con las Mismas), no
deberan de considerar costos en. la obtencion de este factor dentro de su propuesta
técnica.

DESGLOSE DE INDIRECTOS.

El licitante, como parte de la documentacién cualitativa que integrara su propuesta
técnico-econdmica, presentara la_estructura (desglose)-de sus indirectos, definiendo
claramente cada concepto que interviene.

E.C.5 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucién-del.concepto de trabajo; fijado por
el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberd de considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la rentay la participacién de los trabajadores en las
utilidades de las empresas. (Articulo. 188 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas)
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,

E.C.6

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

Son las erogaciones que debe de realizar el contratista, por estar convenidas como
obligaciones adicionales, de ellas se encuentran el cinco al millar por aportacién a
SECODAM.

E.C. 7 INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

E.C.8

Todos los precios deben presentarse de conformidad con los lineamientos estipulados en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados.con las Mismas y su Reglamento vigentes
a la fecha de la presentacion de la oferta técnico-econdmica.

Todos los precios representan por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye en
todos los casos: costos-de materiales, mano de obra, maquinaria'y equipo de construccion,
costos de-adquisicién, de fabricacién, de-traslados,.acarreos, peajes, derechos, indirectos,
financiamiento, utilidad y cargos. adicionales; por ‘lo_que no se aceptara ninguna
reclamacion o inclusiéon de‘insumos o conceptos.no.considerados o sobre cambios en la
integracion de los mismos, excepto en aquellos casos contemplados en la propia Ley de
Obras Publicas y.Servicios Relacionadas con las Mismas.

PARIDAD PESO-DOLAR EN SUS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

En el andlisis de los costos horarios de los equiposde importacién, invariablemente debera
indicarse [a“paridad peso-ddlar que se haya tenido siete (7) dias antes a la fecha de la
entrega de las proposiciones.

E.C. 9 AJUSTE DE COSTOS

Los ajustes de costos que en su caso se generen, seran revisados de acuerdo con los indices
que publique la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y en todo caso se estard a lo
estipulado por el Art. 105 y los que correspondan al Reglamento de la Ley de Obra Publicas
y Servicios Relacionado con las Mismas y el propio contrato de obra publica

E.C. 10 PAGO DE ESTIMACIONES

E.C.11

Se debera cumplircon los lineamientos estipuladosen la Ley de Obras Publicas'y Servicios
Relacionados.con las Mismas; asf como el Reglamento respectivo.

Para esta licitacidon se consideran pagos.quincenales, con fecha de corte, cada dia 15y
ultimo dia de cada mes.calendario.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.

El atenderd con.amplitud y eficacia.las.normas y procedimientos de seguridad vy
salvaguarda que garanticen la integridad fisica de los usuarios.de la carretera, puentes e
instalaciones y la de los trabajadores que participan en la obra.

1. El contratista ganador de la presente licitacion-debera cumplir con la sefializacién que
viene enmarcada en el Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y
Carreteras, editado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Normatividad N.PROY.CAR.10.03.001 Ejecucion de Proyectos de Sefalamiento y
Dispositivos para Proteccion de Obras.

2. El personal que labora para la constructora debera de contar con el equipo adecuado
de seguridad de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de
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CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,

E.C. 12

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

. El contratista ganador de la presente licitacion debera contar con la constancia en la

gue se acredite que han afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la obra.

. El contratista ganador de la presente licitacion que labore y utilice para el transporte

de los materiales cualquier tramo carretero debera contar con un seguro de dafios a
terceros, vigente desde el inicio de la obra, hasta que ésta retire sus equipos.

. La edad minima de los- trabajadores contratados por la constructora serd la

contemplada en la.Ley Federal del Trabajo.

. El contratista ganador de lapresente licitacion contard con un completo inventario de

dispositivos, equipos y materiales indispensables y completos para sefalizacion de la
obra.y proteccion personal de los trabajadores.

. Cuando por causas fortuitas.ocurra-algun “accidente, el contratista-ganador de la

presente licitacidon atenderan de. inmediato. las: soluciones pertinentes, debiendo
informar oportunamente-al GACM las-causas, medidas preventivas tomadas y riesgos
posibles.

. El contratista ganador de la /presente’licitacion .mantendra las areas y entornos de

construccion con elmaximo’de limpieza y visibilidad.

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS (SENALAMIENTO)

13.1 El sefialamiento provisional durante la ejecucién de las obras, se sujetara en

términos generales al (Capitulo VI del Manual de Dispositivos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras, y la Normatividad N.PROY.CAR.10.03.001 Ejecucion
de Proyectos de Seiialamiento.y Dispositivos para.Proteccion de Obras, definiéndose
tanto en numero y colocacidn de sefiales asi como. los dispositivos luminosos tal
como se muestra en la figura anexa.

El sefialamiento diurno serd.como minimo el siguiente:
Antes de la zona de transicion:

- Sefial de 56 cm x 178 cm; con la Leyenda entrada y salida de camiones a 1,500
metros.

--Sefial de 56 cm %178 cm, con la Leyenda-entrada y salida de camiones a 1,000
metros.

--Sefial de 56 cm x 178 cm, con.la.Leyenda entrada y salida de camiones a 750
metros.

- Sefial de'56-¢cm x 178 cm, con la:Leyenda entrada y salida de camiones a 500
metros.

- Sefial restrictiva de velocidad 60 Km/hr, de 117 cm x 117 cm, con tablero adicional
de 30 cm x 117 cm con la leyenda “Méaxima” a 100 metros.

En caso de trabajo nocturno, el contratista deberd colocar ademas del sefialamiento
diurno necesario, sefalamiento luminoso, siendo responsable de su mantenimiento
y reposicién durante la realizacién de las obras. Queda a cargo del contratista
ganador de la presente licitacidon el aumento del nimero de sefiales a satisfaccion
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CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

del GACM

El costo del nimero de sefiales que se genere sera con cargo al contratista y debera
considerarlo en sus indirectos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o ldmparas que empleen
como combustible derivados del petréleo, como diésel, combustdleo, etc.

Debera mencionar en su analisis de indirectos el porcentaje que corresponda por
seflalamiento y letreros informativos de obra, asi como relacionar en forma
desglosada el costo de sefialamiento.

En caso de omitir el desglose de sefialamiento por separado y el no indicar el
porcentaje en los costos indirectos sera causa de descalificacion de la propuesta
tecnico-condmica.

13.2. El contratista ganador de. la presente-licitacion no podra iniciar con los trabajos si

no cumple con 1o solicitado. en esta -especificacion y se/ hayan colocado a
satisfaccion del GACM |las sefiales y dispositivos.de proteccién;-sin que estos sea
motivo de reprogramacion de la obra, ni.objeto de cualquier otra reclamacion.

E.C. 13/ . SEGURIDAD EN OBRA.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

El contratista.ganador de la presente licitacidon debera contar con un encargado del
manejo del sefialamiento y seguridad con.personal'debidamente adiestrado para
el manejo y conservacidon del sefialamiento, que realice la instalacion vy
mantenimiento-de todo el equipo de 'seguridad y'sefialamiento, con vehiculos
provistos de sefialamiento luminoso tipo torretas de color ambar. El nimero de
personas que formen la brigada serdindependiente del personal que sea empleado
para'controlar el trafico vehicular “bandereros”.

Todo el personal que se encuentre dentro del area de trabajo debera contar con
cascos. de seguridad y chalecos de sefialamiento reflejante de color :naranja.
Ademas el personal de la-brigada de-sefialamiento-y los bandereros deberan contar
con banderolas reflejantes.

Todos los+vehiculos y maquinaria que emplee laconstructora deberan tener
rotulada de manera visible, la razén social de'la.empresa.

Todos los vehicules y maquinaria empleadas deben contar con torretas de color
ambar y en perfecto estado el sistema de iluminacidn del propio-equipo

En los trabajos nocturnos-se deberd.contar con el nimero de unidades moviles de
iluminacién necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los
diferentes frentes del trabajo.

No se podra dar.nicio a los trabajos; si no se.cuenta con los elementos de seguridad
que se describen en esta especificacion.

Se debe considerar dentro del cargo de indirectos la brigada de sefalamiento y el
equipo solicitado.

El GACM no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la
zona de trabajo.
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CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,

E.C.14

E.C. 15

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

HORARIO DE TRABAJO

15.1. considerar las restricciones de horario que se tiene en cada tramo, asi como los
dias que se suspenden las actividades por motivos de seguridad por la alta afluencia
vehicular, asi mismo debera considerar las interrupciones por lluvia.

15.2. El horario normal de trabajo libre de lunes a viernes y hasta las 13:00 horas del
sabado.

15.3. Para efecto de tomar en cuenta en su programa de actividades y su repercusién en
el costo, el licitante deberd de tomar en cuenta que en horario nocturno debera
cumplir satisfactoriamente con las‘normas de seguridad y sefialamiento nocturno.
Sin que esto genere costos adicionales al GACMN, lo que sera solventado por la
contratista.

15.4. ' Se suspenderan totalmente las actividades en. periodos vacacionales y dias de
descanso o festivos que se liguen a fines-de semana ya que se incrementa el
numero de vehiculos-en-circulacion.

15.5.- A solicitud de-la_empresa constructora para realizar trabajos fuera del horario
establecido, para recuperar atrasos.y cumplir.con el programa fijado, o por
conveniencia-de’ la’‘misma, previa autorizacion de la Residencia de-la Obra
designado por el GACM, la contratista estard obligada a realizar el-pago a la
Supervisién del tiempo extraordinario cubriendo el personal que esté supervisando
el tramo en el que sé este trabajando fuera de horario establecido en. estas
especificacionesimporte que sera deducido de la estimacion de obra en el periodo
correspondiente.

PROGRAMA DE OBRA.

El licitante presentara em el programa de obra los tempos necesarios para la movilizacion,
instalacion y puesta em marcha de la maquinaria considerada em su propuesta en funcion
directa de los trabajos por ejecutar. Debera de considerar los periodos vacacionales y dias
festivo que por tradicion se suspende el traslado de maquinaria pesada por lared carretera
del pais.

El programa de obra se representard con un periodo de ejecucion quincenal. El licitante
podra proponer un programa de ejecucion de los trabajos, siempre y cuando este dentro
de los periodos que aqui se propone y que quedara a consideracion del GACM para su
aprobacion.

El programa de ejecucidon de obra que presente el licitante en su propuesta técnico-
econdmica, debera ser congruente con el programa de utilizacidn de los recursos; mano de
obra, maquinaria, materiales y fletes, de tal manera que los montos programados de obra
mensuales, sean congruentes con los trabajos por ejecutar.

Los participantes de esta licitacion deberan considerar en sus propuestas el régimen
normal de lluvias de acuerdo a los registros pluviales histdoricos emitidos por la Comision
Nacional del Agua (CONAGUA) de las estaciones pluviométricas con influencia en la zona
de trabajo; no procediendo reconocimiento de atrasos de obra por esta causa si la
intensidad la las lluvias es menor o similar a la de los 5 afnos anteriores, solo en caso de
eventos naturales extraordinarios a solicitud de la contratista el GACM estudiara la
situacion.
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CARGA, ACARREO Y DESCARGA FUERA DEL POLIGONO DEL MATERIAL EXISTENTE,
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E.C. 17

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

Todo lo anterior para que los licitantes consideren en su propuesta que el mayor avance
de obra lo deben considerar en época de estiaje.

REGALIAS Y CUOTAS DE PEAJE.

El pago de las regalias de los materiales de banco debe ser considerado en el costo directo
del precio unitario correspondiente y las rentas de los sitios para instalaciones y patios de
mantenimiento de los vehiculos y maquinaria empleada y el costo de los permisos
respectivos, deben ser considerados en el costo indirecto.

El peaje de las casetas de cobro debe ' de incluirse en el analisis del precio unitario del
sobreacarreo en los kildémetros subsecuentes.

ACARREOS DE MATERIALES.

En los analisis.de los costos basicos'delos acarreos de todos los materiales extraidos a los
sitios de colocacidn se aplicaran._las tarifas de fleteros de la zona de la-obra, que estén
vigentes a partir de la fecha de publicacidon de la-presente licitacion o podran utilizarse
camiones propios  de la-empresa, anexando acuerdo “por escrito “con la- Union de
Transportistas locales.

El licitante debera anexar en su/propuesta técnico-econdmica carta original compromiso
de los acarreos con‘las tarifas.vigentes de materiales extraidos expedida por la Unidn de
Transportistas Local que les proporcionara el servicio.

La suspensidn' del servicio de acarreos de materiales extraidos, no serd _motivo ni
justificacion para diferirel programa de ejecucién de la. obra; ni'procedera reclamo alguno
por este motivo.

El contratista debera agregar en su propuesta un croquis de ubicacion del banco elegido
de desperdicios,-indicando-las-distancias de acarreos. al centro de gravedad de la obra,
sefialando la longitud de acarreos sobre pavimento y sobre terracerias.

Cuando se utilice tarifas de fleteros, las ‘actualizaciones. para-los acarreos se hara de
acuerdo al criterio de incrementos. autorizados por la Secretaria_ de Comunicaciones y
Transportes, partiendo de las tarifas de fleteros dela zona, actualizadas a la fecha de
apertura del concurso y en la parte proporcional conforme-al tiempo transcurrido que le
correspondan, 6 bien lo‘que indique el contrato que en.todo caso regira sobre este.

En este caso de que el acarreo sea propuesto con-camiones propios debera incluir en sus
analisis de precios unitarios, los analisis de costos horarios del equipo-de transporte.

Deberdn- considerar para la totalidad.de los-acarreos y los materiales, todo lo necesario
para la correcta ejecucidn de los trabajos, por lo quecualquier error en la cuantificacion de
acarreos por el proponente es exclusivamente responsabilidad de la empresa licitante, no
reconociéndose reclamacion posterior de ningunaindole, manifestando mediante carta de
conformidad que ha tomado en consideracion todos los aspectos de distancias para
acarreos de materiales desde su extraccion y destino final. Esta carta debera anexarla en
su propuesta técnica-econdmica

La omisién de la presentacion de la tarifa de fleteros vigente en la zona de trabajos, asi
como el croquis de ubicacién del banco de desperdicios elegido indicando la ubicacion con
las distancias de acarreo al centro de gravedad del sitio de extraccidény la carta compromiso
original expedida por la Unién de Transportistas Local que le proporcionara el servicio sera
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E.C. 18

E.C.19

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

causa de descalificacidn de la propuesta técnica-econdmica.

Los camiones utilizados para el transporte de la mezcla deberdn tener cajas metalicas
herméticas, limpias y lisas. Cada camion debera tener una cubierta (Lona) adecuada para
evitar derrames durante el transporte

DANOS Y REPARACIONES.

Si en el proceso de construccién de la obra el contratista o fleteros contratados por el
causan dafios instalaciones del-GACM y/o'a obras complementarias de la los caminos o
autopistas tales como;. bordillos, cunetas, alcantarillas, puentes, sefialamientos,
acotamientos, etc, serad bajo su responsabilidad y costo la reparacion

EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

El GACM podra realizar una revisién fisica del equipo que el Licitante manifieste en su
propuesta técnica para comprobar su estado. fisico 'y _disponibilidad del*mismo. Debera
anexar ubicacién y direccion exacta donde se localiza la_ maquinaria que propongan en la
propuesta técnica-econdmica. . Este documento deberdn anexarlo dentro de la propuesta
técnica

Es necesario que el equipo y maquinaria que utilice.el contratista para la ejecucion de la
obra, se encuentre en.condiciones dptimas de operacion, el cual debe tener disponible a la
entrega del anticipo.

El GACM sugiere en estas bases la utilizacion de determinados modelos de equipos, pero
serd el licitante quien-defina en_su propuesta que equipo utilizara, siempre y cuando
garantice los requerimientos. de produccién y calidad. Cualquier cambio de equipo
propuesto durante la ejecucion de la obra por necesidades de la misma, no sera motivo de
reprogramacion en monto o plazo nimodificacidn del-precio unitario donde se integre el
equipo que se cambie.

ElLGACM podra exigir la sustitucion de alglin equipo que se encuentre en malas condiciones
mecanicas o que no'sea elapropiado, y pueda repercutirenmala calidad dela obray en el
avance normal ‘dela misma, el equipo_debera llevar en lugar visible el logotipo de la
empresa y numero econémico del mismo.

Si durante el proceso de'la.obra algun equipo requiriera de una reparacién mayor, debera
ser;reemplazado por-un.equipo equivalente durante el tiempo que dure lasreparacién, sin
gue esto represente costo adicional para el GACM.

Los operadores del equipo y maquinaria deberan ser competentes, con la experiencia y
capacidad-para ejecutar eficientemente los trabajos. Sera exigible al contratista que se
cumpla con este requisito.

El Contratista debera de contar con el equipo y maquinaria suficiente, tal que le permita
cumplir con los programas de ejecucion de obra establecidos por el GACM debiendo
presentar en su propuesta técnica la relacion de maquinaria para este trabajo, asi como su
ubicacién actual.

Sera el licitante quien defina en su propuesta qué equipo utilizara, siempre y cuando
garantice los requerimientos de produccion y calidad. Cualquier cambio de equipo
propuesto durante la ejecucidn de la obra por necesidades de la misma, no serd motivo de
cambio de precio unitario o reclamo alguno. Sera la contratista quien lo proponga.
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E.C. 20

E.C. 21

PRODUCTO DE DEPOSITOS DE DEMOLICIONES Y DESAZOLVE

Cualquier descompostura de equipo y tiempo parado de maquinaria por mala operacién o
cambio de procedimiento no serd motivo de modificar el programa de obra ni de
reconocimiento de pago alguno.

PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLOGICO.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, consciente de la importancia que pueden
tener los impactos ambientales directos durante la ejecucidn de los trabajos objeto de la
presente licitacion, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que previenen y
mitigan estas situaciones. Para ello formula’ manifestaciones de impacto ambiental y
técnicas de control-ecolégico para la construccion del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México.

Se destacan-algunas de las principales'medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar
los impactos ambientales directos y-algunos-indirectos, entre ellas se encuentran:

%+ Formular las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y
aplicarlas.cuando.estas sean-aprobadas.

% Desmontar Gnicamente las superficies indispensables para la construccién de las obras
y para que en la-operacion no se obstruya.la visibilidad.

@

% Conservar los estratos herbaceos'y arbustos que protejan al bosque, eviten'la erosion.

R/

+» Despalmar solo las superficies necesarias, .y utilizar el material de despalme, cuando
este sea adecuado, para arropar Y. propiciar. su.vegetacion, restaurar bancos de
materiales y controlar la erosién.

++» Depositar: los desperdicios ‘de' cortes 'y derrumbes en bancos que se planeen
cuidadosamente enubicacionyy forma

*» Restauracion de las areas-que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y
bancos de materiales.

% Controlar ‘las emisiones a la atmésfera de. gases- y ruidos, de los equipos de
construccion.

+*  Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos'con lonas que evitenla emision
de polvos.

«» _ Prevenir y controlar en su caso, los derrames de-combustibles, y residuos.

< En terminales, campamento_.y centros de trabajo donde exista sistema municipal de
alcantarillado, sanitario, se deberan disefiar y construir sistemas adecuados para el
tratamiento de aguas residuales.

El contratistaestara obligado a respetary hacer cumplirla politica ecolégica del GACM
enmarcada en esta especificacion, acatando lasinstrucciones que gire el representante
del mismo para la proteccién delimedio.ambiente.

AMBIENTALES Y DE PROTECCION A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS,
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El licitante para la ejecucion de las obras debera prever lo necesario para:
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A. Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente”, a los reglamentos y a las normas
técnicas ecoldgicas vigentes relativas al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustidn de con derivados del petréleo en fuentes fijas; sobre particulas
solidas provenientes de fuentes fijas y relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos de combustién de diésel en fuentes moéviles.

B. Humos y polvos que emitan los equipos, sujetarse a las Normas NOM-
043/044/045/050-ECOL-93.

C. Sistemas de seguridad, ademds de las que indican las disposiciones respectivas
(Secretaria del Trabajo y Previsién Social; Instituto-Mexicano del Seguro Social; y
Secretaria de Salud-‘etc.), Erosidn y/o sedimentacion y/o suspension de sélidos en el
agua;se controla con andlisis de agua-de los escurrimientos superficiales, aguas arriba
y aguas abajo, antes y durante.la obra: Articulos-No. 85 y-86 de la Ley de Aguas
Nacionales.

E. Residuos (papel, plasticos; refacciones usadas, lubricantes, grasas, exigir comprobante
factura de entrega-en _confinamiento autorizado. Articulo 150 de la Ley General de
Equilibrio Ecoldgicoy la Proteccidn al ambiente.

F. Los derrames enel'suelo de combustible, lubricantes, grasas, etc., estan‘controlados
por las Articulos'No. 134/135/136/139/ de la Ley General.de Equilibrio Ecoldgico y
Proteccidn al Ambiente.

Los limites permisibles.de ruido.se‘indican en la Norma:NOM-081/082-ECOL-93

H. El transporte de combustibles se rige por el Reglamento vigente para el Transporte
Terrestre  de . Materiales .y residuos Peligrosos. editado por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

I. = Suspender de inmediato las extracciones, en.'caso-de que. se descubran' vestigios
arqueoldgicos, histéricos o artisticos, dando aviso-a'las-autoridades correspondientes.

J."" Por ningun motivo se permitird que los talleres de mantenimiento de la' maquinaria y
unidades de transporte de material se instale en el predio del NAICM. Adicionalmente
GACM tendrd el derecho de‘inspeccionar los sitos en-los cuales se-lleven a cabo los
mantenimientos a efecto de 'que no se incumpla las Articulos No. 134/135/136/139/
de la'Ley General de Equilibrio Ecoldgico y Proteccién al Ambiente.

K. Todo equipo de transporte y vehiculo que ingrese a las carreteros y/o autopistas deben
de evitar contaminacion con lodos, por.lo.que el licitante debe de considerar la limpieza
y lavado de lasIlantas previo al ingreso a estas vias de comunicacion

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E-05 del Libro 1, Generalidades
y Terminologia de la Secretaria“de Comunicaciones y-Transportes “El Contratista” sera
responsable de los dafos y perjuicios que cause al GACM o a terceras personas, con motivo
de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por el GACM y por violacién a las leyes
y reglamentos en vigor.

E.C. 22 RELACION DE ESPECIFICACIONES.

Este concurso esta regido en el aspecto técnico por la Normatividad para la Infraestructura
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del Transporte editada por la de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes vigente a
la fecha de publicacidn de las bases o en su caso invitacidn, en caso de existir diferencias
con las especificaciones particulares y/o especificaciones complementarias que dicta el
GACM por condiciones especiales de la obra, estas Ultimas prevaleceran sobre ellas.

E.C. 23 ADECUACIONES DEL PROYECTO EN OBRA.

Si durante el desarrollo de la obra hubiera necesidad de realizar adecuaciones a las
especificaciones particulares para_adecuarlos a las condiciones del terreno o alguna
indicacidon que varie de_manera sustancial la ejecucién de los trabajos, la orden debe
provenir del personal autorizado del GACM para tal finy debe anotarse en bitacora, de no
realizarse esta anotacion la indicacion no podra surtir efecto.

Para tal efecto. GACM debera de informar-con.anticipacionlas adecuaciones a fin de que
la CONTRATISTA prevenga la ejecucion.de los trabajos.

E.C. 24 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El licitante deberd manifestar, por ‘escrito en.su-propuesta. técnica el compromiso de
presentar al GACM, en-caso de resultar ganador de esta licitacion, dentro de los quince
dias siguientes a la firma del contrato respectivo;.el Plan de Calidad de la empresa para
esta obra.

El contratista al que se adjudique el contrato de.obra, debera presentar.a en un plazo no
mayor a 15 dias habiles siguientes a la firma del contrato a GACM, para su-revision y
autorizacion un PLAN DE CALIDAD con el objeto de asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad, plazo y costo definidos. Este plan se debe disefiar de manera
gue las actividades relacionadas con la coordinacion, planeacion, supervision y control de
la obra, asi como.las seguridad e higiene y de manejo de almacenes, se ajusten a una
politica configurada para asegurar la calidad, plazo.y.costo.de la obra.

En este documento se definirdn claramente:las politicas dela-empresa, responsabilidades
de los participantes y acciones para llevar a cabo los.requisitos-de calidad, plazo, costo y
normas reguladoras.

No se podra. iniciar trabajo alguno si este documento no ha sido autorizado por el
representante designado por del GACM

E.C. 25 BANCOS DE DESPERDICIO

Para efectos de esta-licitacion, el GACM no determina los bancos de desperdicio del
material extraido, por lo que el licitante debera de proponer los bancos de desperdicio o
de tiro.

A tal efecto en la propuesta el licitante deberd de anexar copia certificada del permiso de
autorizacion de la Secretaria del‘Medio Ambiente del Estado de México, dependencia
facultada para la determinacién de los sitios para la disposicion final de material de
desmonte, despalme, excavaciones y construcciones ubicados en los diversos municipios
del Estado de México vigente a la fecha de la publicacién y vigente durante la ejecucién de
los trabajos objeto de la presente licitacion.

La falta de presentacion del documento antes citado sera causa de descalificacion
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La contratista debera efectuar el acomodo y conformado del material existente, debiendo
preparar la superficie del banco para recibir material producto de los trabajos objeto de
su contrato, y asi poder determinar el o los volumenes almacenados cuando asi lo requiera
el GACM.

De igual manera la empresa contratista tendra la obligacion de realizar las actividades de
acomodo y conformado del material producto de las actividades realizadas, objeto de su
contrato en dicho banco y realizara en conjunto con la supervisora el o los
seccionamientos topograficos-necesarios para determinar los volimenes de material que
ingresen al sitio de depdsito, para lo cual al finalizar el término de su contrato y la entrega
de la obra, tendran que presentar-los levantamientos topograficos, graficas diarias de
ingreso, apoyados con la o las libretas de topografia, debidamente firmadas, por la
contratista 'y la supervisidon externa. Por-lo-que la empresa contratista debera considera
esta actividad.en sus indirectos.

E.C. 26 LIMPIEZA DE OBRA

Durante el proceso_de reparacion la -empresa. contratista, . debera- considerar que
mantendrd en éptimas condiciones, ‘tal como-se encuentra: la barrera central, el
sefialamiento vertical, los indicadores de alineamiento, la defensa metalica'y la obra
complementaria; el hacer caso’ omiso a esta especificacién, serd causa de reposiciéon con
cargo a la.empresa sin reclamacion posterior al GACM; cumpliendo con la especificacion
normativa de lo dafiado a satisfaccion del GACM, de lo contrario se hara el descuento del
dafio en la estimaciones para cobro; asi mismo:debera mantener constantemente la
limpieza de los tramos-que repara.

E.C. 27_TOPOGRAFIA

Durante.el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de los mismos, el CONTRATISTA
mantendra como minimo unacuadrilla de topografia, con el personal y el equipo necesario
para que pueda controlar adecuadamente. los niveles. de excavacion y depdsito en los
bancos de tiro. El costo de estos trabajos debera ser.considerado en la integracion del
costo indirecto.

Para la ejecucién de los. trabajos el CONTRATISTA usando_la.informacion dada en los
planos; asi como-los.bancos de nivel, monumentos de-referencia que le proporcione
GACM, colocara todas las estacas, mojoneras-y puntos topograficos necesarios para la
correcta ejecucion y control de los trabajos.

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA la conservacién de la referencias topograficas
por lo tanto no sera motivo de reconocimiento por parte de GACM ni en plazo o monto
derivado de los efectos que se pudiesen causar durantela-ejecucion de los trabajos ante
potenciales problemas de perdida, dafio y reposicion de los bancos de nivel, mojoneras,
ejes y demas referencias topograficas.

Si previo o durante la ejecucién delos trabajos la CONTRATISTA encontrara diferencias
topograficas entre la informacién proporcionada en los planos y la obtenida en campo
debera de informar oportunamente a GACM de estas a fin que GACM tome las medidas
necesarias e informe a la CONTRATISTA las adecuaciones que corresponda. La omision en
lo sefialado anteriormente no serd motivo de reconocimiento en plazo y monto.
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E.C. 28 REPRESENTANTE EN OBRA

El contratista debera tener en la obra permanentemente un ingeniero civil, ingeniero
arquitecto, arquitecto o profesionista afin que sea su representante, cuyo titulo debera
estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica, anotando para tal efecto el nombre y nimero de la cedula profesional que lo
acredite como tal, asi como tener suficiente experiencia en obras de la indole de la que se
llevara a cabo, y facultado en los términos y para los efectos a que se refiere la regla 3.3.6
de las Reglas Generales para la- Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las-Mismas para las dependencias y entidades de la administracion
publica federal. Este documento debera anexarlo dentro de su propuesta técnica.

E.C. 29 CONSERVACION DE LOS-.CAMINOS DE ACCESO DENTRO DEL PREDIO DEL NAICM

Es responsabilidad del contratista de obra la'conservacion de los caminos de acceso dentro
de los limites del predio, a efecto de que éstos se. mantengan en éptimas condiciones de
transito y garanticen un trénsito.constante y.seguro de los vehiculos y las unidades de
transporte del material

E.C. 30 _ ESTUDIOS ESPECIALES
El GACM proporciona-a manera informativa y a efecto de célculo de las distancias de
acarreode los centros de gravedad del sito de extraccion a.los bancos de tiro o desperdicio
propuesto por el licitante las coordenadas del sitio.
El licitante por cuenta y orden del mismo debera de llevar a cabo los estudios _que le
permitan determinar-la-profundidad de corte de excavacion.a efecto de determinar
adecuadamente los equipos de extraccion.
Dado lo anterior_el GACM no' reconoce. modificacion alguna a los precios unitarios ni
programa de ejecucion silas.consideraciones contempladas por el licitante en la propuesta
técnico-econdmica no corresponden-a las condiciones reales del sitio.
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