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GRUPO AREOPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO AL NAICM

|| Cadigo | Especificacion [ Concepto | _Unidad | Cantidad ||
A CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS DE DRENAJE PROVISIONALES PARA EL NAICM
AD1 CAMINOS PRIMARIOS (TRONCALES)
A0100 TRABAJOS PRELIMINARES
1 N-PRY-CAR-1-01-003/11 TRAZO Y NVELACION DEL EJE DEL GCAMING, ML 26,297.0000

ESTABLECIENDO PUNTOS Y REFERENGIAS. INGLUYE:
ESTACION TOTAL, MANG DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIGN: P.U.OT.
(VER EP14).

Total TRABAJOS PRELIMINARES

AB101 TERRACERIAS
2 N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTE CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE: INCLUYE: M3 46,340.0000
BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENGIA,
PAGO DE REGALIAS, ACARREQS, CARGA Y DESCARGA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGCTA EJECUCION: P.U.O.T.
(VER
EP15).

3 N-CTR-CAR-1-01-009/1  FORMACICN Y ACOMODO DE TERRAPLEN CON TEZONTLE, M3 139,380.0000
TAMANO MAXIMO DE AGREGADO DE 2" A 1/2", CON MASA
VOLUMETRICA MAXIMA DE 1.1 TON/M3, COLOCADO EN
CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS, DEL BANCO QUE ELMA EL
CONTRATISTA Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA;
INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIC DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTAS,
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN,
P.U.O.T. (VER ESPECIFICACIONES EP-2 ¥ EP-11).

4 N-CTR-CAR-1-01-008/1 FORMACION Y COMPACTAGION DE TERRAPLEN CON M3 187,893.0000
GRAVA BIEN GRADUADA, TAMARC MAXIMO DE AGRAGADO
DE 2 PULGADAS, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA
VOLUMETRICA AASHTO ESTANDAR EN CAPAS NO
MAYORES DE 30 CMS DE ESPESOR, DEL BANCC QUE ELIJA
EL CONTRATISTA Y APROBADO

POR LA DEPENDENCIA; [NGLUYE: SUMINISTRC DE
MATERIAL Al LUGAR DE EJECUCION DE LCS TRABAJOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.CT.
(VER ESPECIFICACIONES EP-3 y EP-11),

5 SUMINISTRO Y COLOCACICON DE GECCOMPUESTO (CAPA M2 478,063.0000
DE GEOTEXTIL Y GECMALLA), : SUMINISTRO BDE
MATERIALES AL SITIO DE REALIZACICN DE LOS TRABAJOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, P.U.O.T. (VER ESPECIFICACION).

6 EP-13 SUMINISTRG Y  COLOCACION DE  SISTEMA DE M2 496,940.0000
CONFINAMIENTO CELULAR; INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE CBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCICON DE LOS

TRABAJOS, P.U.O.T. (YER ESPECIFIGACION EP-13).

Total TERRACERIAS
AD102 PAVIMENTO

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALCS
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7

8

10

13

N-CTR-CAR-1-04-002/4

N-CTR-CAR-1-04-002/1

N-CTR-CAR-1-04-006/1

N-CTR-CAR-1-04-004/1

N-CTR-CAR-1-04-005/1

N-CTR-CAR-1-04-005/1

AQM03
N-PRY-CAR-1-01-003/11

FORMACION ¥ COMPACTACION DE CAPA DE BASE M3
HIDRAULICA, CON GRAVA TRITURADA BIEN GRADUADA
CON T.M.A DE 38.1 mm (1 1/2"}, COMPACTADA AL 100 % DE
SU MVSM DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR DEL BANCO
QUE ELNA EL CONTRATISTA Y AUTORIZADO PCR LA
DEPENDENCIA;

INCLUYE: SUMINISTRC DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANO DE GBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. (VER ESPECIFICACIONES
EP-5 Y EP-11).

FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA BASE M3
ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFALTICO, COMPACTADA
AL 895 % MARSHAL, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA

Y AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIC DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, MANO DE

OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO
FARA  3U CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T, (VER
ESPECIFICACIONES EP-9 Y EP-11).

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, M3
APLICANDC CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.3 Y 1.8
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRG DE MATERIALES AL SITIC DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION, P.U.O.T. (VER ESPECIFICACION EP-8).

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, M2
APLICANDQ CON PETROLIZADCRA A RAZON DE 13 Y 1.8
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANC DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION, P.U.Q.T. (YER ESPECIFICACION EP-8),

RIEGC DE LIGA PARA BASE ASFALTICA, CON EMULSION M2
APLICANDO CON PETROLIZADORA A RAZON DE 0.5 Y 0.8
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANQ DE CBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTAS, Y TODO LQ NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION, P.U.O.T. (ESPECIFICACION EP-7).

RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFALTICA, CON EMULSION M2
APLICANDO CON PETROLIZADORA A RAZON DE 0.5 Y 0.8
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIQ DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTAS, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCICN, P.U.C.T. {ESPECIFICACION EP-7).

Total PAVIMENTO

OBRAS DE DRENAJE

TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL CAMINO, ML
ESTABLECIENDO PUNTOS Y REFERENCIAS, INCLUYE:
ESTACION TOTAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODC

O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.UDT.
(VER ESPECIFICACION GENERAL).

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS

§7,202.0000

83,596.0000

34,258.0000

451,505.0000

876,415.0000

425,087.0000

2,054.0000
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14

i5

16

19

20

N-CTR-CAR-1-03-001/0

N-CTR-CAR-1-03-001/0

N-CTR-CAR-1-03-001/0

N-CTR-CAR-1-81-007/1

N-CTR-CAR-1-01-011/1

A0104
N-CTR-CAR:1-07-001/0

N-CTR-CAR-1-07-001/0

SUMINISTRO ¥  COLOCACION DE  ALCANTARILLA ML 854.0000
ATORNILLABLE ABOVEDADA GALVANIZADA DE 1.24 M DE

LUZ X 0.84 M DE FLECHA EN CALIBRE 14, MCA. FORMET O

SIMILAR; INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE

CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

BOMBEQ DE ACHIQUE

\TRABAJOS EN SECO Y TODC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION, P.L.C.T.

SUMINISTRO ¥  COLCCACICN DE  ALCANTARILLA ML 797.0000
SECCIONAL ABCVEDADA GALVANIZADA DE 1.85 M LUZ X

1.40 M DE FLECHA EN CALIBRE 12, CORRUGACION MP-200

(200X55MM), MARCA FORMET & SIMILAR; INCLUYE:

MATERIALES, ACCESCRIOS DE CONEXION, MANO DE OBRA,

EQUIPC,

HERRAMIENTA, BOMBEC DE ACHIQUE TRABAJOS EN SECC
Y TODC LO NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION,
P.UCT.

SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  ALCANTARILLA ML 403.0000
SECCIONAL ABOVEDADA GALVANIZADA DE 2.49 M DE LUZ X

1.75 M DE FLECHA EN CALIBRE 12, CORRUGACION MP-200

(200X55MM), MARCA FORMET O SIMILAR; INCLUYE:

MATERIALES, ACCESORIOS DE CONEXION, MANC DE OBRA,

EQUIPO,

HERRAMIENTA, BOMBEO DE ACHIQUE ,TRABAJOS EN SECO
Y TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,
P.U.O.T.

EXCAVACION EN TALUDES EN CUALQUIER TIPC DE M3 8,123.0000
MATERIAL Y  CUALQUIER PROFUNDBIDAD, PARA

COLOCACION DE TUBERIAS, FOCRMANDC UN TALUD DE 2:1;

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPC Y

HERRAMIENTA, Y TODQ LO NECESARIO PARA  SU

CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRG CON M3 2,027.0000
TAMANO MAXIMO DE 7.62 cm (3 PULGADAS), INCLUYE:

MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIOQ PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS, P.UO.T.

Total OBRAS DE DRENAJE

SENALAMIENTO

DOBLE MARCA CONTINUA SEPARADCRA DE CARRIL DE ML 8,454.0000
0.10 M DE ANCHC , COLOR AMARILLO; INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODRO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS

OBRAS, P.U.O.T.
MARCA DISCCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL DE 0.10 x ML 78,882.0000
4.00 M. INCLUYE:MATERIAL,MANG DE OBRA,

EQUIPO,HERRAMIENTA ¥ TODO LC NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, P.U.O.T.

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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21

22

23

24

25

26

27

28

N-CTR-CAR-1-07-001/0

N-CTR-CAR-1-07-005/0

N-CTR-CAR-1-07-005/0

N-CTR-CAR-1-07-005/C

N-CTR-CAR-1-07-005/0

AQ 05

EP-15

EP-16

N-CTR-CAR-1-02-006/0

Ad2
Adzot

MARCA RAYA CONTINUA COLOR AMARILLO EN LA ORILLA ML
DE LA VIA; INCLUYE: MATERIAL,MANO DE
0BRA,EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LQ NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

SENAL SP-12 ENTRONQUE EN T DE 86x86 CM, INCLUYE: PZA
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T.

SENAL SR-6 SENAL DE ALTO DE 30CM DE LADO; INCLUYE: PZA
MATERIAL, EQUIPO, MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUGCION DE LOS
TRABAJOS P.U.C.T.

SENAL SR-8 DE 86X86 VEL MAXIMA PERMITIDA; INCLUYE: PZA
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIC PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.C.T.

SENAL SP-6 CURVA DERECHA DE 86x86 CM, INGCLUYE; PZA
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE CBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T.

Total SENALAMIENTO

OBRAS ADICIONALES

SUMINISTRC Y COLOCACION DE BLOQUES DE MATERIAL M3
ULTRALIGERQ DE POLIESTIRENO EXFANDIDO CON PESQ
MAXIMO DE 28.8 KG/M3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
CBRA PARA SU  CCLOCACICN, ALMACENAMIENTO,
ACARREQ HERRAMIENTA Y TCDO LO NECESARIO PARA LA
CORREGTA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

SUMINISTRC Y COLCCACION DE GEOMEMBRANA PARA M2
PROTECCIGN DE BLOQUES DE POLIESTIRENO EXPANDIDC,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL, CARGA Y
DESCARGA, TIEMPQ DE LOS VEHICULOS ¥ TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJCS, P.U.O.T.

LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADC DE F C= 500 KG/CM2 M2
DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE
REFUERZO VS #4 @ 20CM AL GENTRC DE LA LOSA;
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TCDO L.O NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJCS,

P.U.O.T. (VER ESPECGIFICACION).

Total OBRAS ADICIONALES

Total CAMENOS PRIMARIOS (TRONCALES)
CAMINOS SECUNDARIOS (TRANSVERSALES)
TRABAJOS PRELIMINARES

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS

52,594.0000

20.0000

28.0000

85.0000

3.0000

4,752.0000

24,480.0000

988.0000¢







Pagina 5 de 9

CIUDAD DE MEXICO.

GRUPO AREOPORTUARIO DE LA

CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO AL NAICM

|| Cédigo |

Especificacion

Concepto [ Unidad |

Cantidad ||

29

30

32

33

34

N-FRY-CAR-1-01-003/11

AD202
N-CTR-CAR-1-01-003/11

N-CTR-CAR-1-01-009/1

N-CTR-CAR-1-01-008/1

EP-4

TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DEL CAMING, ML
ESTABLECIENDO PUNTOS Y REFERENCIAS. INGLUYE:
ESTACION TOTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION: P.U.O.T.
(VER EP14).

Total TRABAJOS PRELIMINARES

TERRAGERIAS
CORTE CUANDO EI MATERIAL SE DESPERDICIE; INCLUYE: M3
BANCO DE TIRQ AUTORIZADO POR LA BEPENDENCIA,
PAGO DE REGALIAS, ACARREGCS, CARGA Y DESCARGA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LG
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T.
(VER

EP15).

FORMACION Y ACOMODO DE TERRAPLEN CON TEZONTLE, M3
TAMANO MAXIMO DE AGREGADO DE 3" A 1/2", CON MASA
VOLUMETRICA MAXIMA DE 1.1 TON/M3, COLOCADC EN
CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS, DEL BANCO QUE ELIJA EL
CONTRATISTA Y APROBADO POR LA DEPENDENGCIA;
INCILUYE:

SUMINISTRC DE MATERIALES AL SITIO DE REALIZACICN DE
L.OS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
Y TOBO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.LLO.T. (VER ESPECIFICACIONES EP-2 Y EP-11).

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN CON M2
GRAVA BIEN GRADUADA, TAMANO MAXIMO DE AGRAGADC
DE 2 PULGADAS, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA
VOLUMETRICA AASHTC ESTANDAR EN CAPAS NG
MAYORES DE 30 CMS DE ESPESOR, DEL BANCO GUE ELIJA
EL CONTRATISTA ¥ APROBADO

POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: SUMINISTRC DE
MATERIAL AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ¥ TODG LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.
(VER ESPECIFICACIONES EP-3 y EP-11).

SUMINISTRC Y COLOCACION DE GEORED ESTABILIZADORA M2
FORMADA Y MANUFACTURADA INTEGRALMENTE CON
POLIPROPILENC DE ALTA RESISTENCIA, QUE ASEGURE
ALTA RESISTENCIA A PERDIDAS DE CAPACIDAD DE CARGA

E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, BAJA DEFORMARBILIDAD A
LARGO PLAZC, TIPO

TX 140-475 O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL
AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MANO DE
CBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO
FARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJCS,
P.U.O.T. (vER ESPECIFICACION EP-4)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL A BASE DE M2
TELA DE FILAMENTC CONTINUG PUNZONADA, NO TEJIDA,
CON PESC DE 270 grcm2 COMO MINIMO, P.LU.OT,
RESISTENCIA A 1A PERFORACION DE 40 Kg GOMQC MINIMO

Y RESISTENCIA A LA TENSION DE 70 Kg COMO MINIMO, LOS
TRASLAPES

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALDS

22,936.0000

15,344.0000

122,624.0000

135,777.0000

642,185.0000

389,698.0000
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DEBERAN SER COMO MINIMC DE 30 om EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL. Y 80 cm EN EL SENTIDO
TRANSVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL AL
LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, MANG DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIC

PARA LA CORRECTA EJECUCICN DE LOS TRABAJOS,
P.L.O.T. (ESPECIFICACION EP-1)

Total TERRACERIAS

AR203 PAVIMENTO
35 N-CTR-CAR-1-04-002/1 FORMACICN Y COMPACTACICN DE CAPA DE BASE M3 44,374.0000
HIDRAULICA, CON GRAVA TRITURADA BIEN GRADUADA
CON T.M.A DE 38.1 mm (1 1/2"), COMPACTADA AL 100 % DE
SU MVSM DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR DEL BANCO
QUE ELIWA EL CONTRATISTA Y AUTORIZADO POR LA
DEPENDENCIA;

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTAS, Y TODG LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. (VER ESPECIFICAGIONES
EP-6 Y EP-11).

36 N-CTR-CAR-1-04-002/1 FORMACION Y COMPACTAGCION DE CAPA BASE M3 42,783.0000
ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFALTICO, COMPACTADA
AL 95 % MARSHAL, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA
Y AUTORIZADQ POR LA DEPENDENCIA;  INCLUYE:
SUMINISTRC DE MATERIALES AL SITIO DE REALIZACICN DE
LOS TRABAJOS, MANC DE

OBRA, EQUIPCG, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION, PUOT (VER
ESPECIFICACIONES EP-2 Y EP-11).

37 N-CTR-CAR-1-04-006/1 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSICN ASFALTICA, M3 22,167.0000
APLICANDO CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.3 Y 1.6
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTAS, Y TCDC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION, P.U.QO.T, (VER ESPECIFICACION EP-8).

38 N-CTR-CAR-1-04-004/1 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, M2 286,264.0000
APLICANDO CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.3 Y 18
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACICN DE LOS TRABAJOS, MANO DE QBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, Y TODO L[O NECESARIC PARA SU
CORRECTA

EJECUCION, P.U.C.T. (VER ESPECIFICACION EP-8}.

39 N-CTR-CAR-1-04-005/1 RIEGC DE LIGA PARA BASE ASFALTICA, CON EMULSION M2 573,394.0000
AFPLICANDC CON PETROLIZADORA A RAZON DE 0.5 Y 0.8
LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJCS, MANO DE OBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
" CORRECTA

EJECUCICN, P.U.O.T. (ESPECIFICACION EP-7).

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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40

41

42

44

N-CTR-CAR-1-04-0056/1

AD204
N-PRY-CAR-1-01-003/11

N-CTR-CAR:1:03-001/0

N-CTR-CAR-1-G3-001/0

N-CTR-CAR-1-03-001/0

N-CTR-CAR-1-03-001/0

RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFALTICA, CON EMULSION M2 275,236.0000
APLICANDO CON PETRCLIZADORA A RAZON DE 0.5 Y 0.8

LT/M2; INCLUYE: SUMINISTRG DE MATERIALES AL SITIO DE

REALIZACION DE LOS TRABAJOS, MANC DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTAS, ¥ TODO LC NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. (ESPECIFICACION EP-7).

Total PAVIMENTO

OBRAS DE DRENAJE

TRAZD Y NIVELACION DEL EJE DEL CAMINO, ML 3,178,0000
ESTABLECIENDO PUNTOS Y REFERENCIAS. INCLUYE:

ESTACION TOTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T.

(VER ESPECIFICACION GENERAL).

SUMINISTROG Y  COLCCACION DE  ALCANTARILLA ML 1,544.0000
ATORNILLABLE ABOVEDADA GALVANIZADA DE 4.24 M DE

LUZ X ¢.84 M DE FLECHA EN CALIBRE 14, MCA. FORMET ©

SIMILAR;  INCLUYE: MATERIALES, ACCESORICS DE

CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA,

BOMBEO DE ACHIQUE

JTRABAJCS EN SECO Y TODC LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA INSTALACION, P.JL.O.T.

SUMINISTRG Y  COLOCACION DE  ALCANTARILLA ML 1,008.0000
SECCIONAl. ABOVEDADA GALVANIZADA DE 1.85 M LUZ X

1.40 M DE FLECHA EN CALIBRE 12, CORRUGACION MP-200

(200X55MM), MARCA FORMET O SIMILAR; INCLUYE:

MATERIALES, ACCESORIOS DE CONEXION, MANG DE QBRA,

EQUIPQ,

HERRAMIENTA, BOMBEO DE ACHIQUE ,TRABAJOS EN SECO
Y TCDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACICN,
P.UOT

SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  ALCANTARILLA ML 281.0000
SECCIONAL ABOVEDADA GALVANIZADA DE 2.13 M DE LUZ X
1.55 M DE FLECHA EN CALIBRE 12, CORRUGACICON MP-200
(200X55MM), MARCA FORMET O SIMILAR, P.U.O.T.; INCLUYE:
MATERIALES, ACCESORIOS DE CONEXION, MANO DE CBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA, BOMBEQ DE ACHIQUE TRABAJOS
EN SECO Y TODC LO NEGCESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE  ALCANTARILLA ML 180.0000
SECCIONAL ABOVEDADA GALVANIZADA DE 2.49 M DE LUZ X

1.75 M DE FLECHA EN CALIBRE 12, CORRUGACION MP-200

(200X55MM), MARCA FORMET O SIMILAR; [INCLUYE:

MATERIALES, ACCESORIOS DE CONEXION, MANG DE OBRA,

EQUIPO,

HERRAMIENTA, BOMBEQ DE ACHIQUE ,TRABAJOS EN SECO
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACICN,
P.UC.T

DIRECTCR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

TELA GEOTEXTIL COLOCADA EN EL PISO DE EXCAVACION
CONSTRUCCION DE TERRACERIA CON TEZONTLE.
CONSTRUCCION DE TERRACERIA CON GRAVA.
GEORRED COLOCADA EN LAS CAPAS DE TERRACERIA
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA.
RIEGO DE LIGA CON EMULSION.

CARPETA Y BASE DE CONCRETO ASFALTICO, ELABORADO EN PLANTA, EN
CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO

UBICACION DEL BANCO DE TIRO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS
CORTES Y/O EXCAVACIONES

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN TRABAJOS DE ACARREOS DE
MATERIALES

BLOQUES DE MATERIAL ULTRALIGERO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR
TRAZO Y NIVELACION DEL EJE

CORTES
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E. P. 1. TELA GEOTEXTIL COLOCADA EN EL PISO DE LA EXCAVACION Y EN
DONDE SE INDIQUE EL PROYECTO.

DEFINICION

Tela de filamento continlo punzonada, no tejida, de peso de 270 gr/fm? como minimo,
resistencia a la perforacion de 40 kg como minimo y resistencia a la tension de 70 kg,
come minimo.

Se colocara cubriendo todo el ancho de [a seccién del pavimento, con la funcién de servir
como capa resistente y separadora en el terreno natural y la terraceria.

EJECUCION

Tan pronto como se avance en la eliminacién del agua superficial vy se tenga una
superficie plana y sin elementos puntiagudos, se colocara el geotextil, vigilando que los
traslapes en el sentido longitudinal no sean inferiores a 30 cm y a 60 cm en el sentido
transversal, verificando ademas que no coincidan dos o mas traslapes en una misma
seccidn transversal.

En el sentido longitudinal, los traslapes deberan hacerse en la direccion del extendido de
los materiales, vigilando ademas que el equipo no circule o se apoye directamente sobre
el geotextil. Lateralmente el geotextil debera envolver la capa correspondiente de anclaje,
en una dimensién minima de un metro.

Se vigilara que durante la colocacién del geotextil no se provoguen rasgaduras ni arrugas.
No debera dejarse expuesto a los rayos del sol, almacenado o extendido por ser sensible
a los rayos ultravioleta. Posteriormente se acomodara y dara forma al geotextil, como lo
indica el proyecto.

MEDICION

La medicién se hara considerando como unidad el metro cuadrado de geotextil colocado, con
aproximacién a fa unidad

BASE DE PAGO

El pago por unidad de pago terminado para la colocacién de geotextil, incluye la adquisicion,
suministro, trasporte, almacenamiento, colocacién, sobrante y desperdicio, herramientas y
mano de obra, y todo lo necesario para la correcta gjecucion de este proyecto.
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E. P. 2. CONSTRUCCION DE TERRACERIA CON TEZONTLE
DEFINICION

Capa de tezontle para formar la terraceria del pavimento, de baja masa volumétrica.

MATERIALES

El tezontle empleado para la formacion del relleno, debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:

- Granulometria

El tezontle debera tener una sucesion gradual de tamafios sin predominio de alguno en
particular. Dichos tamafios deberan estar comprendidos entre la malla de setenta y seis
(76) mm (3") y trece {13) mm {1/2"), asi como de 35 a 65% pasando por la malla de
veinticinco (25) mm (17), estableciéndose como tolerancia maxima a la norma anterior
un retenido de cinco (5) por ciento en la malla de tamafio maximo y un diez (10Q) por ciento
pasando la malla de menor tamario.

El material para la capa de tezontle podra obtenerse del sitio propuesto por el Contratista
previa autorizacion de la supervisién.

EJECUCION

La construccion del relleno de tezonfle se realizard en los lugares, dimensiones y
especificaciones de proyecto y/o las indicadas por la supervision, cumpliendo con lo
indicado en la norma N.CTR.CAR.1.01.009.

El tendido del tezontle se hara por dos capas del espesor necesario para obtener el
espesor de proyecto y se debera colocar con el sistema punta de lanza utilizando un
tractor ligero de tipo D-4 o similar.

El acomodo del tezontle sera con seis pasadas de un equipo ligero (rodillo liso vibratorio), de 4
a 6 t de peso y de 1200 a 1400 rpm. Cuando lo indique el proyecto, se debera envolver la capa
terminada como anclaje de geotextil, antes de colocar la siguiente capa de tezontle.

La masa volumeétrica del tezontle una vez colocado bajo el efecto del vibrado debera ser como
maximo 1.1 ton/m3.

Una vez concluido el acomodo del tezontle hasta el nivel de proyecto, se debera proteger de
inmediato con el material de la capa subrasante, con objeto de que no se pierda el acomodo
alcanzado.
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MEDICION

La capa de tezontle por unidad de concepto de trabajo terminado, se medira tomando como
unidad el metro cubico (m?, con aproximacion de 2 decimales, por el método de
seccionamiento de areas extremas, de material colocado

BASE DE PAGO

La construccion de la capa de tezontle acomoedado como material seleccionado de préstamo de
banco, por unidad de concepto de trabajo terminado se pagara al precio fijado en el contrato
para el metro clbico de capa de tezontle. Este precio incluye lo que corresponda por: liberacién
y 0 regalias, desmonte y despalme de bancos. Extraccion o adquisicion de los materiales,
carga, acarreo, descarga de los materiales y su seleccion de acuerdo a especificaciones,
formaciéon de los almacenamientos y acarreos a su sitio de colocacion y los tiempos de los
vehiculos empleados en el transporte a su sitio de colocacién durante las cargas y descargas.
Tendido y conformacién de acuerdo a niveles de proyecto, acarreo del banco al lugar de
aplicaciéon cualquiera que sea su distancia, mezcla tendido y acomodo de material, equipo y
mano de obra en los muesireos de contro! de calidad y topografico, mano de obra y equipo de
alumbrado en jornadas nocturnas asi como el equipo ¥y maquinaria necesarios para su correcta
ejecucién y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto a satisfaccién de la
supervision. En lo que no se oponga a esta especificacién particular, se debera cumplir con lo
establecido en Normativa vigente de la Secretaria de Comunicaciones y Transpories
N.CTR.CAR.1.01.009.

E.P.03 CONSTRUCCION DE TERRACERIA CON GRAVA

DEFINICION

Es la capa de grava, bien graduada y bien compactada que se construird sobre la tela
geotextil que forma parte de la terraceria del pavimento, con la geometria, dimensiones y
caracteristicas que sefiala el Proyecto, en los sitios que lo indigue la supervision. Este
material se colocara en las franjas laterales de la seccidén del pavimento y se empleara
como material de mayor masa volumétrica.

MATERIALES

El material que se empleara en ia construccion de la capa de grava, debera estar
constituido por agregados bien graduados {criterio SUCS), procedentes de los
bancos de materiales propuestos en el proyecto por el contratista y aprobados por la
supervisidn de AICM, debera cumplir con los requisitos de calidad establecidos en la
norma vigente N.CMT.4.02.001 de la Secretaria de Comunicaciones y Transpories
(8.C.T.). El material empleado procedera de un banco de roca sana, totalmente triturado y
debera cumplir con [o siguiente:
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- Tamarfo maximo de |la Particula 50 mm

0 Porcentaje de finos que pasa la malla No. 200 0.0-15.0

1 C.B.R. 80.0 % minimo
EJECUCION

Una vez terminada la colocacion de la tela geotextil, se procedera a la construccién de la
capa de grava segun indique el proyecto, siguiendo lo indicado en la Norma
N.CTR.CAR.1.04.002

El material se extendera se efectuara en una plataforma fuera del area de construccion,
se extendera y compactara al (100%), de su Masa Volumétrica Seca Maximo (MVSM)
con respecto a la prueba AASHTO estandar, con la geometria, los espesores y las
caracteristicas que se indican en el proyecto. La compactacion de la subbase se verificara
de acuerdo con o indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.002, vigente.

Para dar por terminada la construccién de esta capa se verificaran el alineamiento,
perfil, seccion, compactacién, espesor y acabado de acuerdo con o fijado en el
proyecto y las siguientes tolerancias:

Se debera envolver esta capa con el geotextil a manera de anclaje, como lo indica el

proyecto.
En niveles. et - 1.5 €M
En espescres............... +-1.0cm
MEDICION.

La medicion de la capa de grava se efectuara de acuerdo con lo indicado en la Norma
N.CTR.CAR.1.04.002. Se tomara como unidad el metro cibico (m3) con dos decimales,
colocado y debidamente compactado. El volumen se calculara por el método del promedio de
areas extremas.

BASE DE PAGO.-
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La capa de grava por unidad de concepto de trabajo terminado se pagara a los precios

fijados en el contrato para el metro cibico (m3) colocado y compactado, segun el grado
de compactacion indicado en el proyecto. Estos precios unitarios incluyen, o que
corresponda a: liberacién y/o regalias, desmonte, y despalme de bancos, extraccion del
material aprovechable y del desperdicio cualesquiera que sea su clasificacién, cribado,
separacion, recoleccidn, carga y descarga del desperdicio en el sitio sefialado; adquisicién
de los materiales, carga, acarrec y descarga de los materiales del banco a la planta de
tratamiento; instalacién y desmantelamiento de la planta de cribado y dosificacion, carga
en la planta, acarreo y descarga en el lugar de utilizacion o almacenamiento y los tiempos
de vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, todas las
operaciones para el tendido, conformacion y compactacion de la capa segun niveles de
proyecto; pago de regalias en la adquisicién de agua, carga, acarreo cualquiera que sea
su distancia, aplicacién e incorporacién de agua; compactacion al 95 % de su masa
volumétrica AASHTO estandar, el equipo y mano de obra en los controles topogréficos y
muestreos en el control de calidad y en general, todo lo necesario para su correcta
ejecucion a satisfaccién de la supervision

E.P.4. GEORRED COLOCADA EN LAS CAPAS DE TERRACERIA

DEFINICION

Son las mallas prefabricadas con polimeros de alta resistencia, con el propésito de reforzar y
distribuir los esfuerzos de contacto enfre capas del pavimento y proporcionar rigidez a la
estructura.

MATERIALES

Las georredes estructurales a las que se refieren estas especificaciones deberan estar
constituidas por mallas formadas y manufacturadas integralmente con polipropileno de alta
resistencia, con pesoc molecular y propiedades moleculares tales que proporcionen al producto
las caracteristicas mecanicas gue se indican a continuacién, pudiéndose emplear las del tipo TX
140-475.

a)

b)

¢)

Alta resistencia a pérdidas de capacidad de carga e integridad estructural, cuando la
georred sea sometida a esfuerzos de tension durante su instalacion.

Baja deformabilidad, cuando la georred esta sujeta a los esfuerzos de trabajo.

Alta resistencia a la pérdida de capacidad de carga e integridad estructural a largo plazo,
cuando la georred quede expuesta a los agentes de intemperismo.

EJECUCION

Previamente a la colocacion de |a georred, es recomendable gue la capa anterior haya
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sido terminada y aceptada.

Se iniciara el extendido desenrollando las piezas de la georred, del centro hacia fuera, con
un trasiape de 1.0 m entre cada rolio, cuidando que no se pierda ni su alineamiento ni los
traslapes, empleando para tal propésitc abrazaderas de plastico en las zonas de dichos
traslapes.

Los traslapes longitudinales de los rollos de georred deberan ser de un (1.0) metro y
deberan efectuarse colocando, la punta del nuevo rollo por extender, bajo la punta del rollo
ya extendido.

Se debera considerar un ancho de un metro como minimo para envolver la capa de
Material que se colocara sobre la geomalla, a manera de anclaje.

MEDICION

La unidad de medicidén para la georred por unidad de obra terminada, sera el metro
cuadrado (m?) colocada y terminada, redondeando el resultado a la unidad. Para efectos
de pago se cuantificaran las unidades reaimente ejecutadas y terminadas, conforme al
proyecto y/o lo autorizado por la supervision.

BASE DE PAGO.

Para el pago de este concepto, por unidad de obra terminada, se incluira la adquisicién y
suministro del material, acarreos y maniobras, peaje, herramientas, equipos y mano de
obra, sobrantes y desperdicios, colocacién y todo lo relacionado con la correcta ejecucion
de este concepto.

E.P. 06 FORMACION DE LA CAPA CON PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO
COMPACTADA AL 100%

DEFINICION

Es la capa de grava triturada, bien graduada y bien compactada que se construira sobre
la superficie de la subrasante y gue forma parte de la estructura del pavimento, con la
geometria, dimensiones y caracteristicas que sefiala el Proyecto, en los sitios que lo
indique y/o donde lo ordene la supervision.
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MATERIALES

El material que se empleara en la construccién de la capa de base hidraulica, debera
estar constituido por agregados bien graduados (criteric SUCS), procedentes de los
bancos de materiales propuestos en el proyecto por el contratista y aprobados por la
supervision, deberd cumplir con los requisitos de calidad establecidos en la norma vigente
N.CMT.4.02.001 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.). El material
empleado procedera de un banco de roca sana, totalmente triturado y debera cumplir con
lo siguiente:

M Tamafio maximo de la Particula 38.1 mm

0 Limite Liguido 25.0 % maximo
'+ Indice Plastico 6.0 % maximo
-1 Egquivalente de arena 40.0 % minimo
7 Porcentaje de finos que pasa la malla No. 200 0.0-10.0

7 CBR. 100 % minimo
7 Desgaste de Los Angeles 35 % maximo

EJECUCION

Una vez terminada debidamente la subrasante, se procedera a la construccién de la base
hidraulica con el espesor que indique el proyecto, siguiendo lo indicado en la Norma
N.CTR.CAR.1.04.002

El mezclado se efectuara en una plataforma fuera del area de construccion, se extendera
y compactara al (100%), de su Masa Volumétrica Seca Maximo (MVSM) con respecto a
la prueba AASHTO modificada, con la geometria, los espescres y las caracteristicas que
se indican en el proyecto. La compactacién de la base se verificara de acuerdo con lo
indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.002, vigente.

Para dar por terminada la construccién de la base se verificaran el alineamiento, perfil,
seccion, compactacién, espesor y acabado de acuerdo con [o fijado en el proyecto y las
siguientes tolerancias:

Enniveles......oooeeie o +-1.5¢cm

En espesores............... +-1.0cm
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MEDICION.

La medicion de la base se efectuara de acuerdo con 1o indicado en la Norma
N.CTR.CAR.1.04.002. Se tomara como unidad el metro cubico {m3) con dos decimales,
colocado y debidamente compactado. El volumen se calculara por el método del promedio de
areas extremas.

BASE DE PAGO

La base por unidad de concepto de {rabajo terminado se pagara a los precios fijados en el
contrato para el metro cubico (m3) colocado y compactado, segln el grado de
compactacién indicado en el proyecto. Estos precios unitarios inciuyen, ademas de lo
indicado en el inciso 3.01.03.074-H.04 de las Normas para Construccion e Instalaciones
de la 8CT, para el banco seleccionado por el Contratista, lo que corresponda a; liberacién
y/o regalias, desmonte, y despaime de bancos, extraccion del material aprovechabie y del
desperdicio cualesquiera que sea su clasificacion, separacion, recoleccion, carga y
descarga del desperdicio en el sitio sefalado; adquisicion de los materiales, carga,
acarreo y descarga de los materiales del banco a la planta de tratamiento; instalacién y
desmantelamiento de la planta de trituracion, cribado y dosificacién; alimentacion,
trituracién, cribado y dosificacién, carga en la planta, acarreo y descarga en el lugar de
utilizacién o almacenamiento y los tiempos de vehiculos empleados en los transportes
durante las cargas y descargas, todas las operaciones para el mezclado tendido,
conformacién y compactacion de la capa segun niveles de proyecto; pago de regalias en
la adquisicidon de agua, carga, acarreo cualquiera que sea su distancia, aplicacion e
incorporacion de agua; compactacion al 100 % de su MVSM, el equipo y mano de obra en
los controles topograficos y muestreos en el control de calidad y en general, todo lo
necesario para su correcta ejecucion a satisfaccién de la supervisién.

E.P. 7 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA

DEFINICION

El riego de impregnacion se aplicara sobre la base para facilitar la adherencia de esta capa
con la carpeta asfaltica

MATERIALES

El material asfaltico que se empleara en el riego de impregnacién, sera emulsion
de rompimiento lento tipo EAI-60 6 ECI-80, y debera cumplir con los requisitos que se



PROYECTO EJEGUTIVO PARA LA CONSTRUGCION DE LOS CAMINOS INTERIORES PROVISIONALES, PARA EL “NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”

sefialan en la Norma N.CMT.4.05.001, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

El contratista estudiara y presentara a la supervisiéon su proposicion del fipo emulsion
que pretende usar de acuerdo con las caracteristicas de los agregados y la supervision lo
analizara y en su casc autorizara su uso.

EJECUCION

En donde lo indique la supervisidn, una vez terminada la compactacion de la capa de
base hidraulica o estabilizada con cemento Pértland, superficialmente seca y barrida se
aplicara un riego de impregnacion con emulsién asfaltica, en un rango de proporcién entre
1.3 y 1.6 It/m? cantidad que podra ser ajustada en la obra por la supervision,
sujetdndose a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.004, debiendo el constructor
garantizar la buena adherencia entre la base estabilizada y la base con el fin de evitar
algun desplazamiento posterior de la misma.

MEDICION

La medicién del riego de impregnacion, por unidad de concepto de trabajo terminado, se hara
en el depésito de la petrolizadora, el volumen se obtendra mediante mediciones antes y
después del riego o de la aplicacién, con un dispositivo calibrado. Se tomara como unidad el
litro (Lt), con dos decimales.

BASE DE PAGO.

El riego de impregnacién por unidad de concepto de trabajo terminado, se pagara al precio
fijado en el contrato para el litro. Este precio unitario incluye lo que corresponda por valor de
adquisicion, limpieza del tangue en que transporte, arrastre en las plantas de produccion de
material en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al iugar de
almacenamiento, descarga en el depésito; cargo por almacenamiento; carga del depésito al
equipo de transporte y/o riego, proteccion a las estructuras o parte de ellas y precauciones para
no mancharias, aplicacion de la emulsion, todas las operaciones de calentamiento y bombeo
requeridas y los tiempos de los vehiculos empleados en el transporte y riego durante las cargas
y las descargas; la mano de obra y equipo utilizado en los muestreos de control de calidad,
picados y/o barridos y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto a satisfaccién
de la Supervisién.

E.P. 8 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
DEFINICION

10
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El riego de la liga se aplicara scbre el riego de impregnacién o sobre una capa asfaltica para
facilitar la adherencia con capas asfalticas.

MATERIALES

El riego de liga debe cumplir con las especificaciones que se sefialan en la
Norma N.CTR.CAR.1.04.005 y con los requisitos que se indican enseguida.

Para la aplicacion del riego de liga se usara una emulsién asfaltica de rompimiento rapido.
Emuisién asfaltica ECR-65 o EAR-60, que debera cumplir con la Norma N.CMT .4.05.001,
y la supervisiéon lo analizara y en su caso autorizara su uso.

EJECUCION

Antes de aplicar la emulsion asfaltica se debera limpiar perfectamente la superficie, quitar
polvo y material suelto

La emulsion se aplicara en un rango de proporcién entre 0.5 y 0.8 I¥m* y/o lo indicado por
la supervisién, por medio de petrolizadora aprobada por la supervisién, dotada del equipo
de calentamiento que se requiera, bomba de presion, barra de riego con espreas
regulables, tacémetro, aditamento para medicién de volimenes, termémetro y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. La aplicacion del producte asfaitico también podra
hacerse con otro equipo previamente aprobado por la supervision.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar las estructuras contiguas,
para lo cual antes de aplicar el riego, se protegeran todas las partes que pudieran
mancharse, con papel o cualguier ofra forma que autorice la supervisién, para que al
terminar el trabajo y una vez retirado el papel o el material con que se protegieron, se
encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban.

Al aplicarse el riego de liga debera tenerse especial cuidado para evitar que se traslape con un
riego dado con anterioridad en un tramo contiguo, para tal efecto, se colocaran tiras de papel u
otro material en el punto donde se inicie cada riego, de manera que el nuevo riego se empiece
desde la tira de proteccién y al retirarse esta, quede la aplicacién sin traslapes.

MEDICION

La emuisién asfaltica, empleada en riego de liga, se medira tomando como unidad el lifro
con dos decimales. La medicidn se hara en el dispositivo de la petrolizadora o del
vehiculo por medio del cual se apliquen y que habra sido previamente cubicado. El
volumen se obtendra mediante mediciones antes y después de [a aplicacion del riego,
con un dispositive calibrado. Se tomaran como base las cantidades de emulsién asfaltica

11



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS INTERIORES PROVISIONALES, PARA Ei. “NUEVO
AERQPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”

fijadas en el proyecto, con las modificaciones autorizadas por la supervisioén.

BASE DE PAGO

El riego de liga con emulsién asfaltica, por unidad de concepto de trabajo terminado, se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro de emulsién asfaltica. Este precio unitario incluye lo
que corresponda por: Valor de adquisicién, limpieza del tanque en que se transporte, arrastres
en la planta de produccion de la emulsion y en el lugar de destino; carga al equipo de
transporte, transporte al lugar de almacenamiento fijado, descarga en este lugar, cargo por
almacenamiento, acarreo del depésito al lugar de aplicacion: Adquisicion, carga, acarreo; todas
las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehiculos
empleados en los fransportes durante las cargas y descargas, proteccion a las estructuras o
partes de ellas, y precauciones para nc mancharlas durante la construccion; y todo lo necesario
para la correcta ejecucion del concepto a satisfaccion de la supervision

E.P.9 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y BASE ESTABILIZADA,
CON CEMENTO ASFALTICO, ELABORADO EN PLANTA, EN CALIENTE

DEFINICION:

Las carpetas y bases asfalticas de concreto asféltico son las que se construyen
mediante el tendido y compactado de mezclas asfalticas en caliente, elaboradas en
planta estacionaria utilizando cemento asfaltico grado AC-20

MATERIALES
c) Material Pétreo

El material pétreo debera cumplir con lo siguiente:

Concreto Tipo de carpeta Mezcla base
Desgaste los Angeles 30% Maximo 50
Equivalente de arena 50% Minimo 50
Limite Liquido 25% Maximo 25%
indice Plastico Inapreciable 6%
Particulas lajeadas y alargadas 35% Maximo 40%
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Particulas trituradas con una cara 70% Minimo 70%
Particulas trituradas con dos caras 70% Minimo 70%
Adherencia con asfalto grado PG 70-22 Buena Buena
Material deleznable 0% 0%
Densidad 2.4 Minimo 2.4
Pérdida de estabilidad por inmersion 25% maximo 05
en agua

La composicion granulométrica del material debera cumplir con los siguientes requisitos:

Malla Por ciento que pasa
Carpeta Base
1" (25 mm) 100 90-100
%" (19.0 mm) 90 -~ 100 76-100
3/8" (9.5 mm) 65 -100 42-100
N° 4 (4.75mm) 47 - 67 24-70
N° 40 (0.425 mm) 14 - 23 4-10
N° 200 (0.75 mm) 5-9 0-6

d) Cemento asfaltico.

Por su parte el cemento asfaltico debera cumplir con la
Norma.CMT.4.05.001, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transpories.

e) Mezcla asfaltica.

La mezcla asfaltica debera cumplir con las siguientes especificaciones,
conforme al método Marshall, para compactacién a 75 golpes.

Caracteristica Carpeta Base
Estabilidad Kg 900 min 686
Vacios % 3-5 3-8
Flujo mm | 2-4 2-4
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VAM % 13 min 15

EQUIPO

El equipc que se ulilice para la construccion de carpetas y bases asfalticas con mezcla
en caliente, serd el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucidn detallado por concepto vy ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista su seleccidn.

Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del
trabaje y a juicio de la Supervisién, el equipo presenta deficiencias mecanicas o no
produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucidén, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista.

PLANTA DE MEZCLADO. La mezcla asfaitica se elaborara en plantas mezcladoras que
cuenten como minimo con:

Tres tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con
capacidad suficiente para asegurar la operacién continian de la planta por lo menos
durante quince (15) minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimentos
para almacenar los materiales pétrecs por tamafios.

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso. Los dispositivos permitirdn
un facil ajuste de la dosificacién de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener
la granulometria que indique el proyecto

EJECUCION

Una vez aplicado el riego de liga, se construira una carpeta y base asfaltica del ancho y espesor
sefalados en el proyecto, compaciada al 95% de su masa volumétrica Marshall. Se utilizara
para el tendido una extendedora que garantice una buena distribucidn y compactacién inicial de
la mezcla asfaltica y ademas que cuente con un sistema de sensores automaticos para el
control de espesores y niveles. En el caso de iniciar lluvia, el tendido debera suspenderse de
inmediato, sin argumentar que se tiende bajo el riesgo del licitante. La temperatura de la
mezcla inmediatamente antes de proceder a su compactacién, debera ser de 121°C £ 3°C, sin
embargo, es conveniente que el Contratista determine mediante la curva Viscosidad —
Temperatura, del material asfaltico utilizado, las temperaturas convenienies para el tendido y
compactacién de la mezcla.
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La superficie de rodamiento debera tener una textura y acabado uniforme, sin cambios
bruscos en las pendientes lengitudinales y tendrd una permeabilidad de una tolerancia
de 10 por ciento

En la construccién de ia carpeta asfaltica se seguiran los lineamientos, folerancias y
acabados establecidos en la norma NCTR — CAR . 1. 04 . 006/00, de la SCT, como las
siguientes:

Concepto Tolerancia

Pendiente transversal +0.25%

Maxima  depresion  determinada  longitudinal  y | 6 mm
transversalmente a la franja con una regla de 5.0 m

Indice de Perfil, maximo determinado con un Perfilégrafo 14 cm/km
tipo California.
Coeficiente definicién, minimo determinado con un equipo | 0.6
Mumeter

MEDICION

Para la carpeta y base que se pague por unidad de concepto de trabajo terminado,
se tomard como base de pago el metro cubico (m® de capa compactada con dos
decimaies. Los volimenes de carpeta y base construida se cubicaran por medio de
seccionamiento y con el espesor real sin considerar las tolerancias especificadas
dentro de proyecto, siguiendo el método del promedio de areas extremas.

BASE DE PAGO

La carpeta y base de concreto asfaltico, por unidad de concepto de trabajo terminado, se
pagard al precio fijado en el contrato para el metro clbico (m® de carpeta compactada,
completamente terminada a satisfaccion de la Supervision. Este precio unitario incluye lo que
correspenda por: regalfas de bancos, acarreos de los materiales pétreos del banco a la planta
de produccidn de mezcla asfaltica, desmonte y despalme de los bancos; extraccidon del
material aprovechable y del desperdicio cualquiera que sea la clasificacidn, instalacion y
desmantelamientos de las plantas; alimentacion de las plantas; cribados y desperdicios de los
cribados; trituracion parcial o total, lavado; cargas y descargas de los materiales y todos los
acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; acarreos de
los materiales a la planta, formacién de los almacenes; secade del material pétreo y
clasificacién, separandolo por tamafios; dosificacién, calentamiento, mezclado de los
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materiales pétreos y cementos asfalticos, barrido de base impregnada y tendido; y por el
muestreo de calidad y compactacion al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y
acabado con rodillo liso; acarreos de la planta al lugar de utilizacidon, los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, tiempos de espera,
los tiempos de vehiculos empleados durante las esperas del proceso constructivo y de los
cruces con calles de rodaje en operacién, proteccién de las estructuras ¢ partes de ellas y
precauciones para no mancharlas duranfe la construccion, todas las operaciones de
calentamiento y bombeo, mano de obra, maquinaria, herramienta, equipc para medicion del
indice de perfil, y el coeficiente de friccion; adquisicion, operacién, mantenimiento e instalacién
de alumbrado y todo lo relacionado para la correcta ejecucion de este concepto.

E.P. 10 UBICACION DEL BANCO DE TIRO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS
CORTES Y/O EXCAVACIONES

El contratista debera considerar en su precio unitario que la ubicacidn del tiro del material que no
se utilice sera al centro del denominado Sistema Lagunar “El Caracol”. Ademas de considerar &l
costo de |la carga y descarga del material por unidad de obra terminada.

E.P.11 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN TRABAJOS DE ACARREOS DE
MATERIALES

El contratista debera considerar en su precio unitario el costo de la carga y descarga del material
asi como los vehiculos, tiempos y mano de obra requerida para la ejecucién de los trabajos.

E.P.12 BLOQUES DE MATERIAL ULTRALIGERO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

El contratista debera considerar en la integracién de su precio unitario el suministro, el pago de
derecho de patentes, la carga y descarga del material, los tiempos de los vehiculos, la mano de
obra especializada de ser necesario para la correcta gjecucion de los trabajos.

E.P.13 SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR HASTA LA CAPA DE BASE
HIDRAULICA

Geotextil
Geomallas
Geocompuesto, en su caso para sustituir los dos elementos anteriores
El Sistema de Confinamiento Celular para caminos esta compuesto de los
siguientes elementos: '
Sistema de Confinamiento Celular* SCC
Instrumentos para instalacién:
e FEngrapadoras
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« Compresores
+ Generador eléctrico
e Sistemas de anclaje ( peines )
Maguinaria para instalar la primera capa del sistema de confinamiento celular
e Retroexcavadora CAT 320 o similar con orugas
« Tractor tipo D4 con cuchilla mévil con orugas
¢ Vibro compactador de 2 Ton.
Maquinaria para instalar la segunda capa del sistema de confinamientio celular;
o Retroexcavadora CAT 320 o similar con orugas
« Motoconformadora tipo H
s Vibro compactador de hasta 9 ton.
Materiales
» Tezontle con un peso de 800 a 1,100 Kg/m3 con una granulomeiria de
/4" a 3" sin finos
e Grava con una granulometria de /4" a 3" sin finos

Procedimiento Constructivo del Sistema de Confinamiento Celular (SCC)

Instalacion del sistema de confinamiento celular:

+ Es sumamente importante que no se rompa el primer estrato o costra del suelo natural,
por lo gue se recomienda no pisar el area del camino con la gente, sino Unicamente
para colocar el Geotextil o geocompuesto, y mucho menos con maguinaria en la zonas
donde no se este instalando el Geocompuesto y el SCC ya con material confinado.

« Donde se requiera, se debera de cortar la vegetacién inmediatamente sobre el nivel de
suelo natural, por ningdn motivo arrancar la vegetacién, ya que esto puede romper la
estructura del suelo natural.

+ Para iniciar el camino, se recomienda una plataforma de 10.00 x 10.00 m para poder
dar acceso a las maquinarias gue construiran el camino.

« Sobre el suelo natural se debera de colocar el Geoccompuesto, con traslapes
aproximados de 50 cm o lo que recomienden los proveedores de los geosinteticos
donde sea necesario.

« EISCC se debera de engrapar a un lado del camino o sobre el Geocompuesto.

« Se sujetara el SCC a los extremos del camino con el uso de los "peines" (estructuras
metalicas y varillas provisionales que funcionaran como anclas, dichas varillas se re
utilizaran varias veces cada vez que se avance con el relleno.
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« Se extendera el SCC a lo largo y ancho del camino, se tendra que tener cuidado de no
dafar el SCC que se encuentre sin relleno con la pisada la gente y de los equipos

« Una vez instalado el SCC, se rellenara el primer tramo con un cargador frontal que
debera tirar el material de relieno directamente sobre jas celdas hasta llegar a un
espesor sin compactar de aproximadamente 30cm. Nunca debera transitar el cargador u
otra maquinaria sobre el SCC sin relleno.

« Para rellenar las celdas del SCC siempre debera ser hacia delante, el cargador debera
estar colocado sobre el tramo de SCC que este relleno.

+ Posteriormente, se debera dar nivel con un tractor D4 o similar con cuchilla movil, la
granulometria de los materiales de relleno permiten que el material se acomode
facilmente

Procedimiento Constructivo del Sistema de Confinamiento Celular hasta la Capa de Base
Hidraulica

Para la colocacién de la segunda capa de SCC, se deberan de seguir nuevamente los pasos
del numero 5 al 10 y se podra utilizar una motoconformadora tipo H y un vibro compactador de
hasta 9 toneladas.

De la capa de Base Hidraulica hacia arriba hasta terminar la estructura del pavimento, se
debera de cumplir con ias especificaciones, normas y niveles de compactacion establecidas por
8CT, Secretarla de Comunicaciones y Transportes.

Nota 1. La maquinaria a utilizar deberd se ser la necesaria para cumplir con los avances
requeridos por el cliente, se

E.P.14. TRAZO Y NIVELACION DEL EJE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Eejecucién.- para precisar los datos topograficos de campo por Unica vez, la empresa entregaréa
en el lugar de los trabajos a la ejecutora, el trazo del camino y de cada una de las obras de
drenaje, las referencias y los bancos de nivel, al término parcial y/o total de este trabajo,
informaran a la dependencia mediante oficio anexando acta de entrega-recepcion firmada por
ambas partes, apegandose a las disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que la
dependencia fija o dicta para la elaboracién de sus proyecios geométrices autorizados por la
dependencia. Se efectuara tomando como base los datos indicados en el proyecto, haciendo las
modificaciones necesarias por cambios autorizados por la dependencia.
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En caso que a la empresa ejecutora ya se le haya entregado el trazo y bancos de nivel por parte
de la dependencia, debera llevar a cabo los trabajos replanteo de trazo y revision de bancos de
nivel y compararlo con [o entregado por la dependencia, sustituyendo el acta de entrega —
recepcion por un informe detallado de los trabajos, donde se incluyan las diferencias
encontradas conforme a proyecto y/o lo entregado por la dependencia, asi como sus
recomendaciones para correccién, en su caso.

Medicién.- en la medicidon se tomara el metro lineal como unidad de medida, aproximando el
resultado a un decimal.

Base de pago.- el pago por unidad de obra terminada, se hara al precio fijado en el contrato
para el metro lineal de trazo y nivel. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por:
traslado al lugar; trazo; nivelacién de ejes y bancos de nivel, seccionamiento del terreno natural;
rectificaciones y/o modificaciones; equipo y material necesario para su ejecucion, trabajos de
campo y gabinete, emisién de reportes, calculo, dibujo, entrega de informacién, referencias de
ejes en campo y con la ubicacidn de bancos de nivel; y todos los insumos necesarios para la
correcta gjecucion de este trabajo.

E.P.15 CORTES
A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la construccién de cortes para carreteras
de nueva construccion.

B. DEFINICION Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno
natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y
en derrumbes, con objeto de preparar y formar la seccion de la obra, de acuerdo con lo indicado
en el proyecto o lo ordenado por la Secretaria.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la construcciéon de cortes, sera el adecuado para obtener la
geometria y seleccién de los materiales especificados en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y
ubicaciéon, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.
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Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta deficiencias ¢ no
produce los resultades esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en
el programa de ejecucién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de
Obra

E.2. TRACTORES

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad compatibles con el frente de
ataque.

E.3. MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de ocho coma cuatro (8,4) metros
cabicos (11 yd3) como minimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la potencia y capacidad
compatibles con el frente de ataque, para la excavacion y carga de los materiales producto del
corte.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los materiales producto de los cortes se cargaran y ftransportaran al sitio o banco de
desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaria. Cuando se trate de
materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en
un almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El
transporte y disposicién de los materiales se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y
reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes, considerando lo establecido en la Norma
N-CTR-CAR-1-01-013, Acarreos.

G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES Para la construccion de cortes se considerara lo
sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG- 3, Ejecucién de Obras.

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL Cuando la obra se contrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada, no se clasificara el material por cortar, siendo esto responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra.

G.4. CORTES

20



PROYECTOQ EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS INTERIORES PROVISIONALES, PARA EL “NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO”

(G.4.1. Los cories se gjecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas
fuera de los limites de la construccién, indicados por las lineas de ceros en el proyecto o
aprobadas por la Secretaria.

(.4.2. Los cortes se gjecutaran de manera que se permita el drenaje natural del corte.

G.4.3. Los cortes se ejecutaran con el talud establecido en el proyecto o aprobade por la
Secretaria. En caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la superficie
irregular o inestable, el material en estas condiciones sera removido. G.4.4. Cuando se requiera
el uso de explosivos, se evitara aflojar el material de los taludes mas alla de la superficie teédrica
establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria.

G.4.5. Si asi lo indica el proyecto 0 lo ordena la Secretaria, los materiales producto del corte se
utilizaran para construir terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinacién de sus taludes. Los
materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los
trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositaran, al igual que el
material sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de
vegetacion, asi como para no obstaculizar el drenaie natural. NORMAS 5 de 7 08/12/11 SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11

G.4.6. Las cunetas se construirdan de forma que su desagiie no cause perjuicio a los cortes ni a
los terraplenes, considerando lo sefialado en la Norma N-CTR-CAR:1-03-003, Cunetas.

G.4.7. Al menos que el proyecto indique otra cosa 0 asi lo apruebe la Secretaria, las
contracunetas se haran antes o simultaneamente con los cortes, considerando lo sefialado en la
Norma N-CTR-CAR-1-03-004, Contracunetas.

G.4.8. Los dafios originados por derrumbes, desiizamientos, agrietamiento y oquedades, entre
otros, causados por negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su cuenta y costo,
a satisfaccion de la Secretaria.

J. BASE DE PAGO

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicade en la Clausula |. de esta Norma, se pagara de [a siguiente manera:

J.1. Los cortes se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro clbico de corte
terminado. Estos precios unitarios, conforme a lo indicade en la Clausula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por:

- Ubicacion y delimitacién de la zona de corte.

- En su caso, valor de adquisicién de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y
descargas hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamigento.
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- Corte, extraccion y remocién, de los materiales producto de la excavacion.

Afinamiento del corte, conforme a lo indicado en la Norma NxCTRxCARx1x01x008,
Afinamiento, y amacice de los taludes. NORMAS 7 de 7 0812/11 SCT
N-CTR-CAR-1-01-003/11

- Carga, acarreo hasta el sitio 0 banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Secretaria, descarga y colocacion en la forma que indigue el proyecto o apruebe la Secretaria,
de los materiales producto de la excavacion que no se utilicen en la construccion de
terraplenes.

- Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas
de los materiales producto de la excavacién que no se utilicen en la construccion de
terraplenes.

- La conservacion del corte hasta que haya sido recibido por la Secretaria.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. J.2. Los volumenes de
derrumbes no imputables al Contratista de Obra se pagaran al precio fijado en el contrato para
el metro cubico de material de derrumbe. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la
Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucidn de Obras, incluyen lo que corresponda por:

- Moneo, remocién, carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe [a Secretaria, descarga y colocacion en la forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del derrumbe.

- Amacice de los taludes. - Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante
las cargas y las descargas del material producto del derrumbe.

- 'Y todo lo necesario para la correcta gjecucion de este concepto.
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Nombre: Sistema de Confinamiento Celular con una deformacién maxima de < 3% para cada tipo de prueba

ESPECIFICACIONES
ESTABILIDAD DIMENSIONAL {£5%)

DESCRIPCION VALOR UNIDAD METODO DE PRUEBA
Estabilidad Dimensional de la Celda por <140 ppm/ 1°C ISO 11359 - 2 (TMA)
Coeficienta de Expansién Térmica (CTE) ASTM E831
PROPIEDADES DE LA SOLDADURA (£7%)
Resistencia de la soldadura — ruptura de soldadura 24 kN/m 180-13426-1
{valor minimo) Parte 1 Método C (1
{1) Ajustado para simular ia apertura optima de la celda.
PROPIEDADES A LA TENSION (27%)
Resistencia a la fluencia con Perforaciones (Largo — Ancho) 17 kN/m SO 10319 (2)

(2) Prueba IS0 estdndor 10319 modificads para elcanzar resuftados mas precisos usando muestras de prueba de un tamofio mds representativo; fas tirgs son cortadas
adyacentes a 2 soldaduras y sujetoda por una abrazaders para que la distancia entre abrazaderes sea de fo % de Ig altura de la celda; fa direccion de fa prueba es
perpendicuiar o las soidaduras, fu Muestre de prueba se mide a una velocidad de deformacion 100mm/min, 23°C. Lo prueba de resistencia con perforaciones se realiza

en el drea de la muestra con las perforuciones mds densas.

DEFORMACION PLASTICA A LARGO PLAZO

Deformacion plastica medida por método de aceleracion

Paso 1 a44°C
Paso 2a51°C
Paso 3 a 58°C
Paso 4 a2 65°C

0.7
0.8
=0.9
1.0

% Deformacitn

ASTM D-6992 (SiM)

Con carga de 4.4 kN/im

Al termino de la prueba, fa acumulacion total debers ser igual o menor al 3% para ia suma de todos Jos pasos.

TABLA DE DATOS
DIMENSIONES NOMINALES DE |.AS SECCIONES Y CELDAS

PROPIEDADES NOMINAL + | DESCRIPCION
Distancia entre soldaduras 2.5% 330 mm
Altura de pared de celda 5.0% 120 mm
Dimensiones de la celda (apertura optima) 3.0% 245 x 210 mm
No. De celdas f m2 3.0% 39







